Smlouva o dilo

Objednatel

Mésto Vroutek
sidlo: namésti Miru 166, 439 82 Vroutek

zastupujici: Jaromir Kubelka, starosta mésta

IC: 00265705
DIC: CZ00265705

Bankovni spojeni: Komeré¢ni banka a.s.
Ceska narodni banka

Cislo tétu:  3121481/0100

94-6816481/0710
(dale jen Objednatel)

a

Zhotovitel
Jifi Polukoska - KRYTO

sidlo: Potocni 877, 441 01 Podbofany
zastoupeny: Jifi Polukoska

kontaktni osoby: Jifi Polukoska

IC: 65644832
DIC:  CZ5505031565

Bankovni spojeni: MONETA MONEY BANK

Cislo aétu: 186780120/066

Fyzickd osoba
(déle jen Zhotovitel)

uzavteli dle ustanoveni § 2586 a nasl. cit. Obéanského zakoniku (zakona ¢. 89/2012 Sb., ve znéni pozdgjsich
pfedpisit), smlouvu o dilo tohoto znéni:

Clanek 1. Pfedmét smlouvy

X
L
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1. DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)

11 Pfedmétem plnéni Zhotovitele je komplexni zhotoveni stavby:

»Objekt ¢p. 1 Vroutek — vvména stireSni krytiny*

v rozsahu stanoveném v zadavacich podminkach a v cenové nabidce.

1.2, Ptedmét dila dale tvofi:
1.2.1. fotodokumentaci postupu stavebnich praci v digitalni formé
123, uvedeni viech stavbou dotéenych pozemki, objektti a zafizeni do pivodniho stavu, coz bude doloeno

pisemnym prohladenim vlastniki, Ze je pfebiraji bez zavad zpét do svého uZivani nebo protokolarnim
pfedanim dotéenych pozemkii jejich spraveiim

1.2.3. doloZeni nezbytnych dokladi pozadovanych k predani a prevzeti stavby, zejména:
° doklady uvedené pod vyse uvedenymi body
. zapisu o provéfeni praci zakrytych v pribéhu stavby
o doloZeni atesti pouzitych materialii na stavbé
. pisemné rekapitulace viech méné a vicepraci, zmén oproti schvalené cenové nabidce
124 jiné, vyse nespecifikované &innosti, nutné k provedeni predmétu dila dle smlouvy a jejich nedilnych souddsti

dle ¢. 1.3 smlouvy

1.3. Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v éléncich 1.1. - 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:
» TECHNOLOGICKEHO POSTUPU;
b Polozkového ROZPOCTU - soupisu praci, dodavek a sluZeb, ocenéného Zhotovitelem;
» nabidky Zhotovitele ze dne 30.7.2019 predlozené Objednateli Zhotovitelem jako uchazetem v poptavee cenové

nabidky (déle jen NABIDKA);

Uvedena NABIDKA je nedilnou sou&sti této smlouvy, pficemZ pfedmétem plnéni Zhotovitele (dilem) se pro tfely této
smlouvy rozumi souhrn vech praci, dodavek a souvisejicich sluzeb, véetné veskerych praci a dodavek nezbytnych pro
kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vie, co je uvedeno v ¢lancich 1.1. - 1.3. tvofi pfedmét dila podle této smlouvy. Déle
bude pro ticely této smlouvy takto specifikovany pfedmét dila oznacovin jako dilo.

14. Zhotovitel podpisem smlouvy fadné pfekontroloval pfedané materidlni podklady a viechny nejasné podminky pro
realizaci svého plnéni si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele. Viechny technické a ostatni podminky svého plnéni
zahrnul do kalkulace ceny.

1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uzZivatelskymi standardami.
1.6. Objednatel se zavazuje k pfevzeti dila ak zaplaceni ceny za dilo za podminek déle v této smlouvé uvedenych.
1.7. Viile smluvnich stran je vyjadfena v déle uvedenych dokumentech a podkladech, které tvofi nedilnou soudast smlouvy o
dilo:
» vlastni text této smlouvy o dilo;
p= cenova nabidka véetné zadavacich podminek;
> protokol o pfedani a pfevzet stavenisté,
1.8. ZMENY DiLA
1.8.1. Zména dila, tzn. zména smlouvy, mize byt provedena jen v piipadé, Ze se nebude jednat o podstatnou

zménu smlouvy, ktera by:
*  rozsifila pfedmét vefejné zakdzky (nejedné-li se o dodateéné stavebni prace & sluzby)
*  zapouziti v pivodni poptavce umozZnila ti¢ast jinych dodavatelq,
*  zapouziti v ptivodni poptdvce mohla ovlivnit vybér nejvhodnéjéi nabidky, nebo

e ménila ekonomickou rovnovahu smlouvy ve prospéch uchazede.

1.8.2.  Zadné zmény dila podle odstavce 1.8.1. nebudou zapocaty ani provadény bez pfedchoziho uzavieni pisemného
dodatku k této smlouve.

1.9. Objednatel zajisti nasledujici ¢innosti pro hladky prabéh dila:

1.9.1. Zajisteéni sklddek, deponii a zajisténi dokladt o nakladani s odpady dle zdkona & 185/2001 Sb., 0 o Ipadech
a 0 zméné nékterych daldich zdkont, ve znéni pozdéjsich predpisi.
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2.1

2.2

1.9.2. Zajisténi dopravniho znaceni véetné vydani rozhodnuti o uzavéte a piikazu k dofasnému dopravnimu znaceni
(tyka-li se dané stavby).

1.9.3. V piipadé neplnéni ¢innosti uvedenych v 1.9. maji vliv na délku dila, pfipadné prodleni za strany objednatele
bude zapoditano do predpokladaného terminu fadného ukondenti a predani dila dle élanku 2.1.2.

Clanek II. Doba plnéni
DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v téchto terminech:

211 predpokladany termin zahajeni provadéni ode dne podpisu smlouvy Zhotovitelem
27132, predpokladany termin fadného ukondeni a predani dila (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodélkt
branicich v uzivani),
Do 30.05.2020
HARMONOGRAM PLNEN(
2.21. Dospéje-li v pritbéhu provadéni dila Objednatel k zavéru, Ze skuteény postup praci a doddvek neodpovida

schvalenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby pfedlozil zménény Harmonogram praci a dodavek
zajistujici splnéni dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je povinen takové vyzvé neprodlené vyhovét.

222 Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zzadost Objednatele doloZit popis technologickych postupt a
technickych metod, kterych hodla uzit pfi provadéni dila, a to vidy pfed zahajenim praci, a to bez vlivu na
zménu ceny dila.

Clanek ITI. Misto plnéni

Mistem plnéni dila jsou Objednatelem vymezené stfechy na budové v ul. Nam. Miru, Vroutek — budova ¢p. 1.

Clanek IV. Cena dila

Cena dila, jeho? pfedmét a rozsah jsou vymezeny v élanku L. této smlouvy, se stanovi v souladu s ustanovenim § 2620 odst. 1
zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik, jako cena pevna (cena nejvyse pFipusina a zavazna pe celou dobu provadéni dila) ve vysi:

4.1

42,

4.3.

4.4.

4.5.

Nabidkova cena dila uvedeného v élanku I. této smlouvy ¢ini bez DPH 1224 393,80 K&
DPH 15 % ¢ini z ceny uvedené v ¢lanku 4.3. 183 659,07 K¢
Nabidkova cena celkem véetné DPH 1408052,87 K¢

V piedchozich odstavcich toho élanku uvedena cena dila se sjednava jako cena pevnd a platna po celou dobu provadéni
dila az do jeho dokonceni a predani, zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila véetné dopadi zmén cenové
trovné az do skutecného data pfedani tohoto dila a ktera nepfevySuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niZ se uchazel o
tuto vefejnou zakazku. Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dila obsahuje veskeré prace a doddvky nezbytné pro kvalitni
zhotoveni dila, veskeré naklady spojené s tplnym a kvalitnim provedenim a dokondenim dila véetné veskerych rizik a
vlivll (véetné inflacnich) béhem provadéni dila, véetné (nikoliv viak pouze) nakladii na zafizeni stavenisté a jeho provoz,
nakladii na pouzivani strojii, sluzeb, stfezeni staveni§té, dklidu stavenisté a pfilehlych ploch, nakladli na zhotovovani,
vyrabu, obstaravani, prepravu zafizeni, materidlit a dodavek, veskerych spravnich poplatkdi, nékladi na schvalovaci
fizeni, pfevod prdv, pojisténi, finanénich zaruk, dani, cel, spravnich poplatka, poplatkii za zabor vefejnych ploch,
provadéni piedepsanych zkoudek, zabezpedeni prohlageni o shodé, certifikatii a atestii véech materialt a prvki, naklady
na Géast Zhotovitele pfi kolaudaénim fizeni véetné nédkladil na odstranéni pfipadnych kolaudaénich zdvad a jakychkoliv
dalsich vydajii spojenych s realizaci stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila miZe byt zménéna pouze v téchto pfipadech:

- pokud v pritbéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty;

Clanek V. Platebni podminky
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5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.2

6.3.

Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za
prace a dodavky provedené v uplynulém kalendafnim mésici. Podkladem k vystaveni faktury - danového dokladu - je
soupis skute¢né provedenych praci v uplynulém kalenddfnim mésici vystavovany Zhotovitelem a potvrzeny
Objednavatelem. Zhotovitel je povinen pfedat soupis Objednateli k odsouhlaseni nejpozdgji do 3. dne kalendatniho
mésice nasledujiciho. Objednatel pfipoji své stanovisko k soupisu provedenych praci a doddvek a vrati jej zpét Zhotoviteli
nejpozdéji do 3 pracovnich dnii od jeho obdrzeni. Plnéni poskytnuta podle tohoto odstavce musi byt zapoctena na
konetnou fakturu. Veskeré doklady prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici pfeda Zhotovitel
Objednateli vidy ve dvou vyhotovenich, ktera budou slouzit vyhradné pro potfeby Objednatele.
Objednatel bude proplacet provedené préce na z&kladé mésiénich faktur — dafovych dokladti Zhotovitele. Faktury musi
byt dolozeny soupisem provedenych praci. Datum zdanitelného plnéni je posledni kalendéini den v mésici.
Kazd4 faktura Zhotovitele musi obsahovat minimalné tyto naleZitosti:
s cislo smlouvy
o ¢islo faktury
e den vystaveni a den splatnosti faktury, datum uskutecnéni zdanitelného plnéni
e nazev, sidlo, IC, DIC Objednatele a Zhotovitele
o oznadeni banky a &islo Gétu Zhotovitele
e oznaceni dila
o identifikaci Zhotovitele podle OR
o celkovy soupis provedenych praci (vychazejici ze zhotovitelem ocenéného vykazu vymér):
=» pocet mérnych jednotek provedenych v prilbéhu mésice, na ktery je vystavena faktura
Zhotovitele
e jednotkové cena bez DPH, zdaklad DPH, sazba DPH, cena véetné DPH
e razitko (pokud ho zhotovitel pouZivd) a podpis opravnéné osoby Zhotovitele
Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo neiplné tdaje a naleZitosti uvedené v élancich 5.1. a 53. této smlouvy, je
objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit shotoviteli. Po opravé faktury predloZi zhotovitel objednateli novou fakturu
se splatnosti uvedenou v ¢lanku 5.5. této smlouvy. Rovné? tak zjisti-li objednatel pfed thradou faktury u provedenych praci
vady, je opravnén zhotoviteli fakturu vratit. Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti zhotovitele za vadu
predlozi zhotovitel objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v élanku 5.5. této smlouvy.

Splatnost faktur, které budou soucasné dafovym dokladem, ¢ini 14 kalendafnich dnti ode dne jejich doruéeni Objednateli.

Clanek VI. Stavenisté

PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor uréeny OBJEDNATELEM. Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté
v dohodnutém terminu. O predéni stavenisté bude pofizen protokol o pfedéni a prevzeti stavenisté podepsany
opravnénymi zastupci obou stran. Souéasti protokolu bude soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele
a soupis organizaénich pozadavkii Objednatele.

ODPOVEDNOST ZA SKODY

6.2.1. Qde dne pevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpedi viech skod na provadéném dile aZ do doby jeho predani
Objednateli.
6.2.2. Zhotovitel je povinen mit uzavienou smlouvu odpovédnosti za 8kodu, kterou by pii provadéni dila mohl

zplisobit tietim osobam. Vyse pojisténi odpovédnosti za Skodu je stanovena minimalné ve vysi ceny dila
véetné DPH. Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli pfi podpisu smlouvy o dilo.

VYTYCENI STAVENISTE

Zhotovitel je v rAmci sjednané ceny dila plné zodpovédny za:

6.3.1. spravnost umisténi Grovni, rozmeért a za méfeni viech ¢asti dila;
6.3.2. zabezpedeni viech pfistroji, ndstroju, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi dinnosti v této smlouvé
uvedenych.

Bude-li béhem provéadéni dila zjisténa jakékoliv chyba v umisténi, Girovni, rozmérech nebo zaméfeni jakékoliv
¢asti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné odstranit takové nedostatky na vlastni naklad, a to zpasobem
stanovenym Objednatelem.

/
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6.4.

6.5.

6.6.

7.1

7.2,

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZzovat stavenisté i dilo v ¢istoté a pofadku, bez hromadéni odpadi a zbytk materialu.
Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét fadny uklid stavenisté, odstrafiovat vsechny
prebytecné prekazky, manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materialem a skladovat je tak, aby
nepfekdzely, pfi provadéni praci a dodavek a odstranovat pravidelné ze stavenisté veskery stavenidtni rum,
odpadky a docasné konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytné tieba. Pfi nakladani s odpady je
Zhotovitel povinen se fidit ustanovenimi zakona & 185/2001 Sb. veznéni pozdéjsich pfedpisi a jeho
provadécimi predpisy.

VYKLIZENI STAVENISTE
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 kalenddinich dni po pfedani dila, pfipadné odstranéni vad a nedodélka
dle Zapisu, stavenisté zcela vyklidit

DOPRAVNI OPATRENI

6.6.1. Viechny ukony nutné k provadéni a dokonéeni praci a dodavek na zhotoveni dila a odstranéni vad a
nedodélkit musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:
6.6.1.1. provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uZivajicich budovy a prostory stavenisté a jejich
bezpeénost, to vie na staveniSti a v okoli mista pfedmétu plnéni zakazky v rozsahu urceném
prisludnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporucenymi i zavaznymi predpisy o ochrané
zivotniho prostfedi;
6.6.1.2. pfistup a uzivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci

Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a néklady, které mu vznikly v souvislosti
s narusenim prav tretich osob, vyplyvajicich z ¢lankt 6.6.1.1. a 6.6.1.2,, a to v rozsahu, ve kterém je za toto
naru$eni sam odpovédny.

6.6.2. Zhotovitel je povinen uzit veikeré dostupné prostiedky, aby pfedeSel zneciténim a poSkozenim pozemnich
komunikaci vedoucich ke stavenisti v diisledku dopravy provadéné Zhotovitelem, jeho subdodavateli i osob,
které k dopravé pouZil. Zhotovitel je zaroven povinen vénovat zvySenou pééi vybéru tras pozemnich
komunikaci, vybéru pouzivanych dopravnich prostfedki a omezeni a rozloZeni dopravovanych nakladi tak,
aby pripadné poskozeni pozemnich komunikaci v diisledku pfepravy materiali a osob bylo omezeno na
nejmensi moZnou miru.

6.6.3. Dojde-li pres splnéni veskerych povinnosti ulozenych touto smlouvou Zhotoviteli k podkozeni jakékoliv
pozemni komunikace na pfistupu ke stavenisti v souvislosti s pfepravou osob, podilejicich se na providéni dila,
materidlu anebo zafizeni uréenych k zabudovani do dila, strojii a pomocnych stavebnich prostredki, zafizeni
staveni$té atd., je Zhotovitel povinen to neprodlené oznamit Objednateli, jakmile se o takové kodé dozvi nebo
jakmile viiéi nému nékdo vznese jakykoliv ndrok z titulu poskozeni pozemni komunikace. Je-li podle pravnich
predpistt spravce komunikace povinen odskodnit dopravee za Skodu zptusobenou na komunikaci, je Zhotovitel
odpovédny za jakékoliv naklady vynalozené v této souvislosti.

Clanek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny prdce na stavenisti, stavebni denik v rozsahu stanoveném
prisludnymi pravnimi pfedpisy, a to az do dne odstranéni veSkerych vad a nedodélkii. Poté je Zhotovitel povinen predat
stavebni denik Objednateli.

Zhotovitel je povinen pribéiné ode dne pfedani stavenidté az do doby pfeddni a prevzeti dila pofizovat
FOTODOKUMENTACI stavebnich a zejména zakryvanych praci. Fotodokumentaci pfedd zhotovitel objednateli
v digitdlni nebo papirové formé pfi pfedani stavby.

Zhotovitel je povinen organizovat a zucastiiovat se pravidelnych kontrolnich dnii za tcelem kontroly provadéni dila za
Objednatele. Kontrolni dny budou zaméfeny zejména na dodrzovani ¢asového harmonogramu vystavby a na kvalitu
provadénych praci.

Kontrolni den zajisti Objednatel, ktery z néj rovnéz potidi zapis.

Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravidelné priabéiné kontroly provadéni dila Objednatelem a jim
opravnénych osob na stavenisti, jez budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku ani zépisy z kontrolnich dnii se nepovaZuji za zménu této smlouvy ani nezakladaji narok na
zménu této smlouvy.

yn
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8.1.

8.2,

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

9.1.

Clanek VIIL Provadéni dila

Zhotovitel bude mit iplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je ucinné Fidit a dohliZet na né tak, aby zajistil, e dilo
bude odpovidat technologickému postupu a této smlouvé.

Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni prostiedky, metody, techniky, uZité technologie a za
koordinaci riznych &asti dila, a to zejména za bezpecnost a stabilitu konstrukei na stavenidti a za pfiméfenost a
bezpecnost veskerych uZitych technologickych postupi.

Zhotovitel ddle prohlasuje, Ze se seznamil se stavenidtém, a e je mu zndm rozsah praci dany technologickym postupem a
cenovou nabidkou, kterd je ptilohou této smlouvy. Stavenistém se pro ucely smlouvy rozumi prostor vymezeny pro
stavbu a jeji zafizeni v rozsahu, dohodnutém pii piejimee stavenisté.

Piipustné jsou jen ty viceprice (dodateéné prace, dodavky a/nebo sluzby), jejichz potfeba vznikla v diisledku okolnost,
které Objednatel jednajici s ndleZitou pé¢i nemohl piedvidat, a které jsou nezbytné pro provedeni ptivodni vefejné
zakazky. Soucasné musi byt splnén predpoklad, 7e dodateiné préce, doddvky a sluzby nemohou byt technicky nebo
ekonomicky oddéleny od puvodni vefejné zakazky, pokud by toto oddéleni zprisobilo zdvaznou ujmu objednateli, nebo
ackoliv je toto oddéleni technicky & ekonomicky mozné, jsou dodateéné prace, dodavky a sluzby zcela nezbytné pro
dokonéen{ pfedmétu piivodni vefejné zakazky, a zaroven celkovy rozsah dodatecnych sluzeb nepiekrod 30% ceny
puvodni vefejné zakazky. Uchazeé je povinen pied tim uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zdkona & 89/2012,
obéansky zakonik, tj. Ze pokud pfi realizaci dila bez zbyteéného odkladu neupozorni objednatele na nevhodnou povahu
jeho pokynii k provedeni dila, nebo zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté piekdzky a nesplni viici objednateli svou
zakonnou oznamovaci povinnost, pak objednatel neni povinen uhradit zhotoviteli provedené viceprace z titulu
bezdtivodného obohaceni.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpeénost prace pfi provadéni dila a za to, Ze pravidla, regulace a pracovni
metody ¢&i postupy pozadované piislusnymi predpisy budou dodrzoviny. Zholovitel je pro tento téel povinen zejména
(nikoliv viak pouze):

8.5.1. ucinit veSkera nezbytnd opatfeni k ochrané osob uzivajicich budovy a prostory aredlu a viech osob
opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané staveni§té samého a k ochrané proviadéného dila. Zhotovitel je
rovnéZ povinen udrZovat stavenisté i nedokoncené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpedi hrozici véem
oblantim a osobdm pohybujicim se na staveniéti nebo v jeho blizkosti odstranéno,

8.5.2, zabezpecit a udrzovat na vlastni niklad veSkera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor v dobé a na
mistech, kde je to nezbytmé nuiné, nebo kde je to pozadovano Ojednatelem, pislu$nymi predpisy nebo
pfislusnym oprdvnénym organem vefejné spravy pro bezpetnost osob, dila nebo zachovani vefejného potadku,

8.5.3. udinit veskerd nezbytna opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi, a to jak pfimo na stavenisti, tak i mimo né v
rozsahu, ktery G¢inné zamezi poskozenf nebo ohrozeni zdravi nebo Zivota obéant a majetku imisemi, hlukem
nebo jinym zptisobem v pficinné souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, udrzbu a odstranéni docasného konstrukéniho & jiného

docasného vybaveni a za navrh a provadéni pracovnich & stavebnich metod pozadovanych pfi jejich pouziti. Zhotovitel

zajisti pro vykon téchto énnosti spolupréci osoby autorizované v ptisludnych oborech, ve kterych je &innost autorizované
osoby pozadovana zdkonem, uréena smlouvou, nebo je-li pfitomnosti autorizované osoby zapotfebi k tomu, aby byly
zaruCeny bezpedné a i jinak naleZité vysledky.

Zhotovitel se zavazuje pro viechny faze provadéni dila zajistit dostateény pocet pracovnikii tak, aby byl dodrien

termin dokonéeni dila.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provedeni kontroly praci, pouzitych materiala a vyrobki, které v dalgim

pracovnim postupu budou zakryty. Vyzva musi byt objednateli dorudena telefonicky popiipadé tstné, nejméng 1

pracovni den predem. Zhotovitel miize zakryvaci price provést az po predchozi kontrole Objednatele. Pokud zhotovitel

tento zavazek nesplni, je povinen umoznit objednateli, dodate¢nou kontrolu na viastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, suf a znefisténi bude neodkladné a pribézné odstratiovat ze stavenisté dle dohody s
Objednatelem.

Zhotovitel je povinen v priibéhu stavby zaznamenavat postup provadéni dila. Tento zdznam bude trvale uloZen na
stavbé a bude v priibéhu realizace dila na vyzddani piedlozen ke kontrole Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, %e po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet dostatecné
odborné kvalifikovanych pracovnik, jak vlastnich tak i u subdodavatelii. U pracovnich postupt a technologii, kde
budou pouzivany specidlni materidly, nebo kde jsou vyzadovany specidln{ odborné znalosti ¢i dovednosti pro jejich
aplikaci, bude Zhotovitel na Z4dost Objednatele predkladat pfed zapotetim takovychto praci doklad o odborné
zpusobilosti pracovniki (kopii o zaskoleni pracovniki u autorizované organizace).

Clanek IX. Prava a povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen zajistit pfi predani stavenisté:

M~
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- jedno odbérné misto elektrické energie 220 V 50 Hz, vody a pfipadné tepla z pfistupnych mist, ze kterého si Zhotovitel
sjednad podminky odbéru a zptisob uhrady s pfislusnym spravcem sité.

Opravnéna osoba Objednatele uvedena v zahlavi této smlouvy povéfuje vykony funkce dozoru Objednatele dle této
smlouvy tyto osoby: Petr Tempel, Stanislav Kuthan, Jan Narovec, Monika Kuthanova.

Objednatel nebo jimi povéfené osoby budou mit kdykoli prave kontrolovat dilo. Budou-li ¢asti dila pfipravovany na
misté jiném, neZ je misto dila, budou mit Objednatel nebo jimi fadné zmocnéné osoby kdykoliv pfistup k témto castem
dila v kterékoliv fazi jejich vyroby.

Bude-li muset dilo projit podle technologického postupu nebo této smlouvy zvlastnimi zkouSkami, kontrolami nebo
schvalovanim, vyplyvé-li takovy pozadavek ze zakont, vyhldsek ¢i nafizeni platnych v misté provddéni dila, preda
Zhotovitel TDS véas informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je povinen zajistit zkousky, kontrolu nebo schvaleni
prisluSnymi organy & dfady a véas pisemné Objednatele vyrozumét o misté a case jejich kondni. Objednatel prabézné
kontroluje provadéni praci a uplatiiovdni postupt, stanovenych planem jakosti Zhotovitele, a to véetné zaznam o nich -
zejména zaznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich, mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za
plnéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostfednictvim nékoho ¢ast dila, ktera byla uréena ke zvlastnim zkouskam,
kontrolam nebo schvaleni, pfed jejich provedenim, zadanim nebo dokencenim, je Zhotovitel na pokyn Objednatele
povinen tuto ¢ast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoznit ji podrobit uréenym zkouskam, kontroldam nebo
schvalovacim procedurdm, nechat je uspokojivé provést a ukondit a na vlastni naklady navratit a uvést cast dila do
Fadného stavu.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkousek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k zavéru, Ze tato cast dila
neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni naklady tuto cast dila
opravit a uhradit zarovern ndklady spojené s vykonanim zkousky. V opacném pfipadé uhradi naklady spojené s
vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

Objednatel je povinen jmenovat koordinatora bezpecnosti prace na stavenidti, pokud to vyplyva ze zvlatnich pravnich
predpist. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se
svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén doZadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fddnym zptsobem. Jestlize Zhotovitel tak neudini ani v pfiméfené
Thité k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému porudeni smlouvy, je Objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele
Zhotovitel je povinen dodrzet bezpecnost prace a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soucinnost subdodavateli stavby a dalsich ucastnikd tak, aby nedoslo k
naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét daslednou kontrolu nakupovanych materiali, hmot, surovin a dalsich véci potfebnych
pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyzadovat od vyrobct a dodavatelr atesty, prohlaseni o shodé, certifikaty, zarucni
dokumentaci a navody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provddéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrzovat obecné zavazné
piedpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude fidit vychozimi podklady
Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi ptislusnych spravnich organu.

Zhotovitel je povinen na zdkladé skutecnosti zjisténych v pribéhu plnéni smlouvy navrhovat a provadét opatfeni
sméfujici k dodrZeni podminek stanovenych smlouvou a jejimi pfilohami, pro napliovani pfedmétu smlouvy a k ochrané
objednatele pfed Skodami, ztratami a zbytednymi vydaji, a poskytovat objednateli veskeré potfebné podklady,
konzultace, pomoc a jinou soudinnost.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu plnéni pfedmétu této smlouvy okamZité odstrafiovani odpadi a necistot
vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpedi.

Zhotovitel je opravnén pouZit pro provadéni stavebnich praci, sluzeb a dodavek subdodavatele. Zhotovitel je povinen na
vyzadani predlozit objednateli seznam subdodavatelii, véemé jejich identifikaénich tdajii (Firma, sidlo, IC, DIC,
statutarni organ) a uvést druh stavebnich praci, dodavek a sluzeb, které budou takto provadény, véetné vySe podilu
uvedenych subdodavatelti na predmétu dila. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila tento seznam priibézné
aktualizovat.

Zhotovitel je povinen po celou dobu trvani smlouvy v ramci realizace dila az do jeho ukonéeni splfiovat viechny
kvalifikaéni pfedpoklady bezprostiedné souvisejici s pfedmétem plnéni dila, které byly prokdzdny v pfedchozim
zaddvacim fizeni, na zakladé néhoZ byla se zhotovitelem, jakoZto vybranym uchazecem, uzaviena pFislusnd smlouva na
predmét plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel je povinen pfedlozit doklady prokazujici splnéni vyse uvedenych
kvalifikaénich predpokladi do 15 kalendafnich dnit ode dne doruceni pisemné vyzvy ze strany objednatele.

Zhotovitel bude dle ustanoveni § 2 pism. e) zdk. & 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé, v platném znéni,
osobou povinnou spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je dale povinen poskytnout na Zadost
objednatele nebo zastupcti Evropské komise veskeré doklady tykajici se této zakazky. Zaroven je zhotovitel povine
archivovat veskeré pisemné doklady tykajici se plnéni pfedmétu dila a poskytnout veskeré poZadované iQ
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10.11.

12.1.

12.2.

12.3.

124.

13.1.

13.2.

13.3.

134.

14.1.

dokladovat svoji ¢innost, poskytovat veskerou dokumentaci vztahujici se k projektu a umoznit vstup povérenym osobam
do svych objektti a na pozemky k ovéfovani podminek plnéni pfedmétu dila.

Zhotovitel je odpovédny za dodrZovani pravnich predpist o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci.

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila je Objednatel.

Clanek XII. Pfedani dila

Predanti dila probiha jako fizeni, jehoz pfedmétem je Setfeni o skute¢ném stavu dokonceného dila, pfipadné jeho ¢asti na
stavenisti za Objednatele a Zhotovitele & jimi zmocnénych osob.
Zhotovitel dilo odevzda a Objednatel pFevezme formou zapisu o predani a pfevzeti zhotoveného dila. Zhotovitel
nejpozdéji 3 dny pfedem oznami pisemné Objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfevzeti. Zhotovitel s Objednatelem
dohodnou harmonogram pfejimky.
Zhotovitel je povinen u pfejimaciho Fizeni predat Objednateli minimalné ve dvou vyhotovenich veskeré nezbytné
doklady, zejména:

- zapisy a protokoly o provedeni predepsanych zkoudek;

- zapisy a osvédceni o zkouskach pouzitych zafizeni a materiali;

- zapisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v pritbéhu praci;

- zarucni listy a navody k obsluze od dodanych zafizeni;

- doklady o provedeni dalsich predepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé pouzZitych
materiali a vyrobku;

- pfedpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;
- fotodokumentaci postupu stavebnich praci v digitalni nebo papirové formé;

pokud tyto doklady nepfedal dfive, predava-li se pouze ¢ast dila, preda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici
se takové casti dila.

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti dilo pro ojedinélé drobné vady/nedodélky, které nebrani ani neomezuje
fadnému uZzivani dila. Potvrzeni, Ze se jedna o ojedinélé vady/ nedodélky, pro které je mozné dilo prevzit, podléha
pisemnému odsouhlaseni Objednatele.

Clanek XIII. Odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smlouvé nebo v nedilnych soucéstech této
smlouvy dle ¢l. 1.3. smlouvy.

Zaruéni doba ¢ini min. 60 mésicl na stavebni ¢asti na cely rozsah dila a pocina bézet ode dne pfedani a prevzeti dila,
resp. jeho posledni ¢asti. V této dobé zodpovida Zhotovitel za to, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené touto smlouvou.
Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani. Dale odpovida za vady, zjisténé Objednatelem po
piedani, jestlize tyto vady byly zpiusobeny poruenim povinnosti Zhotovitele. Reklamované vady je zhotovitel povinen
odstranit ve Thiité 30 dni ode dne doruceni reklamace. V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu v této
Thité, ma objednatel pravo pouzit k odstranéni vady tfeti osoby. Veskeré naklady vzniklé timto postupem je zhotovitel
povinen objednateli nahradit ve Thiité 14 dni ode dne doruceni vyzvy k jejich uhradeé.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci pfedanych mu k zpracovani
Objednatelem v pfipadé, ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péée nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né
Objednatele upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéZz neodpovida za vady zplisobené dodrzenim
nevhodnych pokyni danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokyni upozornil a Objednatel
na jejich dodrZzovani trval nebo jestlize Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

Objednatel je povinen reklamovat vady dila pisemné u Zhotovitele bez zbyteéného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci
budou vady popsany ¢i uvedeno, jak se projevuji. Objednatel je opravnén v reklamaci uvést volbu svého naroku z vad
dila.

Clanek XIV. Smluvni pokuty

Pfi prodleni Objednatele s thradou dluzné ¢astky je Zhotovitel opravnén uctovat urok 0,05 % z castky, kterd je
fakturovana.
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V ptipadé prodleni Zhotovitele se spInénim jeho povinnosti pripravit, ukoncit a predat dilo dle bodu 2.1.2 je Zhotovitel
povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z ceny uvedené v €l. 4.3. této Smlouvy, a to za kazdy zapocaty kalendatni
den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zépise o predani a pievzeti dila v dohodnutém terminu,
zaplati objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu, u nichz je v prodleni, a za kazdy den prodleni.
Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu dle ustanoveni ¢ldnku 6.5., je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny uvedené v ¢l. 4.3. této Smlouvy, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
1.000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niZ je v prodleni, a za kazdy den prodleni. Oznaéil-li objednatel opravnéné
v reklamaci, Ze se jedna o vadu, kterd brani fadnému uZivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci skody velkého rozsahu -
havarie, sjednavaji obé smluvni strany smluvni pokuty ve dvojnasobné vyi.

V pfipadé poruseni povinnosti uvedenych v odst. 10.9. této smlouvy je povinen zhotovitel zaplatit objednateli pokutu ve
vysi sankee uloZené z tého? titulu objednateli ze strany poskytovatele dotace ¢i dalsich orgdni a instituci.

Zaplacenim smluvni pokuty neni omezeno pravo na nahradu skody z téhoz titulu.

Clanek XV. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nastanou na strané objednatele nepfedvidatelné
okolnosti v diisledku, kterych nebude objednatel schopen poskytnout potfebné spolufinancovéani projektu z vlastnich
prostredki.

Pro pfipad odstoupeni ze strany Objednatele dle ustanoveni této smlouvy ma Zhotovitel pravo na tthradu pouze za Fadné
provedené prace a prokazatelné vzniklé a zajisténé dodavky a sluzby.

Od této smlouvy muze Objednatel odstoupit z divodu podstatného poruseni této smlouvy Zhotovitelem. Pravni tcinky
odstoupeni od této smlouvy nastdvaji dnem doruceni oznameni o odstoupen{ Zhotoviteli. Pro odstoupeni plati pfisluina
ustanoveni Obcanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel miiZe odstoupit od smlouvy v nasledujicich pfipadech:

15.4.1 - zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou.

15.4.2.- zastaveni ¢i pferuseni praci Zhotovitelem na zhotovovaném dile bez odtivodnéni na vice ne? 5 dnu;

Clanek XVI. Ochrana informaci

Objednatel ma v souladu se zékonem ¢islo 106/1999 Sb., 0 svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni, povinnost
poskytnout informaci o rozsahu a pfijemci prostiedkii z rozpoctu Objednatele, to je zejména (nikoliv vSak pouze)
informaci o cené dila a ndzev a sidlo zhotovitele. Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen se skute¢nosti, Ze poskytnuti
téchto informaci se dle citovaného zakona nepovazuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svéfeny smluvnim
partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera a neuZiji téchto informaci
projiné cely neZ pro plnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle ustanoveni élanku 16.1.).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVIi

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k primyslovému a duevnimu vlastnictvi,
ktera by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za vypofadani naroki viech
tietich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit pfislusnou pravni ochranu
uvedenych prdv i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym subdodavateliim.

Clanek XVII. Zavérecna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pfedklada Zhotovitel Objednateli veskeré pisemné dol
ve dvou vyhotovenich, ktera budou slouzit pro vnitini potfeby Objednatele.
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17.2. Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob je nutno oznamit druhé smluvni strané pisemné.
Utinnost ma takovato zména dnem doruceni.

17.3. Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky, vyplyvajici z
této smlouvy na tfeti osobu.

17.4. Tute smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s pofadovym ¢islem ke smlouvé o dilo a
potvrzenymi obéma smluvnimi stranami,

17.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz jednu obdr?i Objednatel a jednu Zhotovitel, pfi¢ems podpisy
opravnénych zastupcti smluvnich stran jsou opatfeny viechny jejf strany.

17.6. Tato smlouva nabyvd platnosti a Géinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

17.7. Nedilnou souédsti této smlouvy je pfiloha &slo | - Cenové nabidka ze dne 30.7.2019.

17.8. Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se #di prisludnymi ustanovenimi Ob&anského
zakoniku.

17.9. Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy a Ze je jim obsah této
smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu s tim, e tato smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné viile. Na
dikaz souhlasu pFipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy, jak nasleduje.
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