Smlouva o dilo

Objednatel

Maésto Vroutek
sidlo: namésti Miru 166, 439 82 Vroutek

zastupujici: Jaromir Kubelka, starosta obce

1C: 00265705

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s.
Ceska narodni banka

Cislo tiétu:  3121481/0100

94-6816481/0710
(dale jen Objednatel)

Zhotovitel

Vlastimil Hrdli¢ka - Stfesni plasté budov

sidlo: Na Hiirce 388, 439 82 Vroutek
zastoupeny: Vlastimil Hrdlicka

kontakini osoby: Vlastimil Hrdlicka

 (of 43202179
DIC:  CZ6802290561

Bankovni spojeni:  Komeréni banka a.s.

Cislo Gétu: 433244481/0100

Zapsany v zivnostenském rejstiiku fyzickych osob vedeném u Méstského tifadu v Podbofanech

- vznik opravnéni 16.11.1992

(dale jen Zhotovitel)

uzavieli dle ustanoveni § 2586 a nasl. cit. Ob&anského zékoniku (zakona & 89/2012 Sb., ve znéni pozdéjsich

ptedpisti), smlouvu o dilo tohoto znéni:
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Clanek I. Pfedmét smlouvy
DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DiLO)
Predmétem plnéni Zhotovitele je komplexni zhotoveni stavby:
. Vymeéna stireSni krytiny na Kulturnim domé
veé. budovy ¢p. 128 ve Vroutku*

v rozsahu stanoveném v zadavacich podminkach a v cenové nabidce.

1.2.

1.3.

14.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

Predmét dila dale tvofi:
1.2.1. fotodokumentaci postupu stavebnich praci v digitalni formé

1.2.2. uvedeni vSech stavbou dotfenych pozemkil, objektii a zafizeni do plvodniho stavu, coZ bude dolozeno
pisemnym prohldgenim vlastnikii, Ze je pfebiraji bez zavad zpét do svého uZivani nebo protokolarnim
piedanim dotéenych pozemki jejich spravetim

1.2.3. dolozeni nezbytnych dokladli pozadovanych k pfedani a pfevzeti stavby, zejména:

. doklady uvedené pod vyse uvedenymi body

. zapisu o provéfeni praci zakrytych v priibéhu stavby
. dolozeni atestii pouZzitych materialii na stavbé
. pisemné rekapitulace viech méné a vicepraci, zmén oproti schvélené cenové nabidce
1.2.4, jiné, vySe nespecifikované ¢innosti, nutné k provedeni pfedmétu dila dle smlouvy a jejich nedilnych soucasti

dle €. 1.3 smlouvy

Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v ¢lancich 1.1. - 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:
» TECHNOLOGICKEHOQ POSTUPU;
> Polozkového ROZPOCTU - soupisu praci, dodavek a sluzeb, ocenéného Zhotovitelem;
» nabidky Zhotovitele ze‘dne 30.01.2019 predlozené Objednateli Zhotovitelem jako uchazecem v poptavce cenové
nabidky (dale jen NABIDKA);

Uvedend NABIDKA je nedilnou souésti této smlouvy, pficemz ptedmétem plnéni Zhotovitele (dilem) se pro ticely této
smlouvy rozumi souhrn viech praci, dodavek a souvisejicich sluzeb, véetné veskerych praci a dodavek nezbytnych pro
kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vse, co je uvedeno v ¢lancich 1.1. - 1.3. tvofi pfedmét dila podle této smlouvy. Dale
bude pro tiéely této smlouvy takto specifikovany pfedmét dila oznacovan jako dilo.

Zhotovitel podpisem smlouvy fadné pfekontroloval pfedané materidlni podklady a v3echny nejasné podminky pro
realizaci svého plnéni si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele. Viechny technické a ostatni podminky svého plnéni
zahrnul do kalkulace ceny.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uzivatelskymi standardami.

Objednatel se zavazuje k pfevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek ddle v této smlouvé uvedenych.

Viile smluvnich stran je vyjadfena v dale uvedenych dokumentech a podkladech, které tvofi nedilnou soucast smlouvy o
dilo:

> vlastni text této smlouvy o dilo;
» cenova nabidka véetné zadavacich podminek;
> protokol o pfedani a pfevzeti stavenisté,
ZMENY DILA
1.8.1. Zména dila, tzn. zména smlouvy, mize byt provedena jen v pfipadé, Ze se nebude jednat o podstatnou

zménu smlouvy, ktera by:
e rozsifila pfedmét vefejné zakazky (nejedna-li se o dodatecné stavebni prace ¢i sluzby)
e  za pouziti v pivodni poptavce umoznila ucast jinych dodavateli,
e zapouziti v pivodni poptavce mohla ovlivnit vybér nejvhodnéjsi nabidky, nebo

e meénila ekonomickou rovnovahu smlouvy ve prospéch uchazece.
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1.9.

21,

2.2,

1.82.  Zadné zmény dila podle odstavce 1.8.1. nebudou zapoéaty ani provadény bez pfedchoziho uzavfeni pisemného
dodatku k této smlouvé.

Objednatel zajisti nasledujici &innosti pro hladky priibéh dila:
1.9.1. Zajisténi skladek, deponii, odvozu odpadt a zajisténi dokladti o nakladani s odpady dle zdkona ¢&. 185/2001 Sb.,
o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakoni, ve znéni pozdéjsich pfedpisii.

1.9.2. Zajisténi dopravniho znadeni véemd vydani rozhodnuti o uzavéfe a piikazu k do¢asnému dopravnimu znaceni
(tyka-li se dané stavby).

1.9.3. V ptipadé neplnéni &innosti uvedenych v 1.9. maji vliv na délku dila, pfipadné prodleni za strany objednatele
bude zapocitano do predpokladaného terminu fadného ukonceni a pfedani dila dle ¢lanku 2.1.2.

Clanek II. Doba pInéni
DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v téchto terminech:
2:4:T. pfedpokladany termin zahajeni provadéni ode dne podpisu smlouvy Zhotovitelem

2.1.2. pfedpoklddany termin fadného ukonfeni a pfedéni dila (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nededélkd
branicich v uzivani),
Do 10.05.2019

HARMONOGRAM PLNENI

221: Dospéje-li v priibéhu provadéni dila Objednatel k zavéru, Ze skuteény postup praci a dodédvek neodpovida
schvélenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby pfedlozZil zménény Harmonogram praci a dodavek
zajistujici spInéni dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je povinen takové vyzvé neprodleng vyhovét.

222, Zhotovitel je povinen mit kdispozici a na Zadost Objednatele doloZit popis technologickych postupii a
technickych metod, kterych hodla uZzit pfi provadéni dila a to vidy pfed zahdjenim praci, a to bez vlivu na
zménu ceny dila.

Clanek IIL. Misto pInéni

Mistem plnéni dila jsou Objednatelem vymezené stfechy na budovach v ul. Karlovarska, Vroutek — budova ¢p. 128 a budova
Kulturniho domu.

Clanek IV. Cena dila

Cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v &lanku L této smlouvy, se stanovi v souladu s ustanovenim § 2620 odst. 1
zédkona & 89/2012 Sb., obéansky zakonik, jako cena pevna (cena nejvySe pfipustn a zdvazna po celou dobu provadéni dila) ve vysi:

4.1.

4.2,

4.3,

4.4.

4.5.

Nabidkova cena dila uvedeného v élanku I této smlouvy ¢ini bez DPH 1894377,- Ké
DPH 21 % &ini z ceny uvedené v ¢lanku 4.3. 397819, K¢
Nabidkova cena celkem véetné DPH 2292196,- K¢

V pfedchozich odstavcich toho ¢lanku uvedend cena dila se sjednava jako cena pevna a platna po celou dobu provadéni
dila az do jeho dokonéeni a pfedani, zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila vletné dopadi zmén cenové
arovné az do skuteéného data pfedéni tohoto dila a ktera nepfevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niZ se uchazel o
tuto vefejnou zakdzku. Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dila obsahuje veskeré prace a dodavky nezbyiné pro kvalitni
zhotoveni dila, veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim provedenim a dokoncenim dila véetné veskerych rizik a
vlivi (véetné infla¢nich) béhem provadéni dila, véetné (nikoliv v8ak pouze) nakladl na zafizeni stavenisté a jeho provoz,
nakladli na pouzivani strojl, sluZeb, stfezeni stavenisté, {iklidu stavenisté a pfilehlych ploch, nakladfi na zhotovovani,
vyrobu, obstaravani, pfepravu zafizeni, materidlii a dodavek, veskerych spravnich poplatkii, nakladii na schvalovaci
tizeni, pfevod prav, pojisténi, finanénich zaruk, dani, cel, spravnich poplatkli, poplatkii za zébor vefejnych ploch,
provadéni pfedepsanych zkousek, zabezpedeni prohlaSeni o shodé, certifikati a atesti véech materialdi a prvki, naklady
na tcast Zhotovitele pfi kolaudaénim fizeni véetné nakladi na odstranéni pfipadnych kolaudac¢nich zavad a jakychkoliv
dalsich vydajii spojenych s realizaci stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila miiZze byt zménéna pouze v téchto pfipadech:

- pokud v priibéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty;
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5.1.

5.2.

5.3,

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

Clanek V. Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za
prace a dodavky provedené v uplynulém kalendafnim mésici. Podkladem k vystaveni faktury — dafiového dokladu - je
soupis skutecné provedenych praci vuplynulém kalenddinim mésici vystavovany Zhotovitelem a potvrzeny
Objednavatelem. Zhotovitel je povinen predat soupis Objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. dne kalendainiho
mésice nasledujiciho. Objednatel pfipoji své stanovisko k soupisu provedenych praci a dodavek a vrati jej zpét Zhotoviteli
nejpozdéji do 3 pracovnich dni od jeho obdrzeni. Plnéni poskytnuta podle tohoto odstavce musi byt zapoctena na
konec¢nou fakturu. Veskeré doklady prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici pfeda Zhotovitel
Objednateli vidy ve dvou vyhotovenich, ktera budou slouzit vyhradné pro potfeby Objednatele.
Objednatel bude proplacet provedené prace na zakladé mésicnich faktur — danovych doklada Zhotovitele. Faktury musi
byt doloZeny soupisem provedenych praci. Datum zdanitelného plnéni je posledni kalendaini den v mésici.
Kazda faktura Zhotovitele musi obsahovat minimalné tyto nalezitosti:
e Cislo smlouvy
e dislo faktury
e den vystaveni a den splatnosti faktury, datum uskutecnéni zdanitelného plnéni
e nazev, sidlo, IC, DIC Objednatele a Zhotovitele
e oznacdeni banky a ¢islo uctu Zhotovitele
e oznaceni dila
e identifikaci Zhotovitele podle OR
e celkovy soupis provedenych praci (vychazejici ze zhotovitelem ocenéného vykazu vymér):
= pofet mémnych jednotek provedenych v pribéhu mésice, na ktery je vystavena faktura
Zhotovitele
e  jednotkova cena bez DPH, zaklad DPH, sazba DPH, cena vcetné DPH
e razitko (pokud ho zhotovitel pouZiva) a podpis opravnéné osoby Zhotovitele
Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo netiplné tdaje a naleZitosti uvedené v ¢lancich 5.1. a 5.3. této smlouvy, je
objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit zhotoviteli. Po opravé faktury pfedloZi zhotovitel objednateli novou fakturu
se splatnosti uvedenou v ¢lanku 5.5. této smlouvy. RovnéZ tak zjisti-li objednatel pfed tthradou faktury u provedenych praci
vady, je opravnén zhotoviteli fakturu vratit. Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku edpovédnosti zhotovitele za vadu
predloZi zhotovitel objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v €lanku 5.5. této smlouvy.

v v

Splatnost faktur, které budou soudasné danovym dokladem, ¢ini 14 kalendainich dnt ode dne jejich doruéeni Objednateli.

Clanek VI. Stavenisté

PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. StaveniStém se rozumi prostor urleny OBJEDNATELEM. Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté
v dohodnutém terminu. O pfedani stavenisté bude pofizen protokol o pfedani a pfevzeti stavenisté podepsany
opravnénymi zastupci obou stran. Soucasti protokolu bude soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele
a soupis organizacnich pozadavkit Objednatele.

ODPOVEDNOST ZA SKODY

6.2.1. Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeci viech $kod na provadéném dile az do doby jeho predani
Objednateli.

6.2.2. Zhotovitel je povinen mit uzavienou smlouvu odpovédnosti za $kodu, kterou by pfi provadéni dila mohl

zplsobit tfetim osobam. Vyse pojisténi odpovédnosti za $kodu je stanovena minimdlné ve vysi ceny dila
véetné DPH. Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli pfi podpisu smlouvy o dilo.

VYTYCENI STAVENISTE
Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila pIné zodpovédny za:

6.3.1. spravnost umisténi tirovni, rozmérii a zaméfeni viech ¢asti dila;

6.3.2. zabezpedeni vSech pfistrojii, nastroji, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi cinnosti v této smlouvé
uvedenych.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi, arovni, rozmérech nebo zaméfeni jakékoliv
¢asti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné odstranit takové nedostatky na vlastni naklad, a to zplisobem
stanovenym Objednatelem.
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6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

7.2,

7.3:

7.4.
7.5.

7.6.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté i dilo v Cistoté a pofadku, bez hromadéni odpadii a zbytkii materialu.
Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét fadny uklid staveniSté, odstraniovat viechny
prebytecné prekazky, manipulovat se svymi prostedky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby
nepiekazely, pfi provadéni praci a dodavek a odstrafiovat pravidelné ze stavenisté veskery staveniStni rum,
odpadky a doasné konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytné tieba. PFi nakladani s odpady je

Zhotovitel povinen se fidit ustanovenimi zdkona & 185/2001 Sb. veznéni pozdéjsich pfedpisii a jeho
provadécimi predpisy.

VYKLIZENi STAVENISTE
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 kalendarnich dni po pfedani dila, pfipadné odstranéni vad a nedodélka
dle Zapisu, stavenisté zcela vyklidit

DOPRAVNI OPATRENI

6.6.1. Vsechny tikony nutné k provadéni a dokonceni praci a dodavek na zhotoveni dila a odstranéni vad a
nedodélkl musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:

6.6.1.1. provoz vokoli stavby, Zivotni podminky osob uzivajicich budovy a prostory stavenisté a jejich
bezpeénost, to vie na staveniiti a v okoli mista pfedmétu plnéni zakazky v rozsahu uréeném
prislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporucenymi i zavaznymi pfedpisy o ochrané
zivotniho prostiedi;

6.6.1.2.  pristup a uzivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci

Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly v souvislosti
s naruSenim prav tfetich osob, vyplyvajicich z ¢lankt 6.6.1.1. a 6.6.1.2,, a to v rozsahu, ve kterém je za toto
naruSeni sam odpovédny.

6.6.2. Zhotovitel je povinen uzit veskeré dostupné prostiedky, aby pfedesel znecisténim a poSkozenim pozemnich
komunikaci vedoucich ke stavenisti v diisledku dopravy provadéné Zhotovitelem, jeho subdodavateli ¢i osob,
které k dopravé pouzil. Zhotovitel je zaroven povinen vénovat zvySenou péci vybéru tras pozemnich
komunikaci, vybéru pouzivanych dopravnich prostfedkii a omezeni a rozlozeni dopravovanych nakladu tak,
aby ptipadné poskozeni pozemnich komunikaci v diasledku pfepravy materialit a osob bylo omezeno na
nejmensi moZnou miru.

6.6.3. Dojde-li pfes splnéni veSkerych povinnosti uloZenych touto smlouvou Zhotoviteli k poskozeni jakékoliv
pozemni komunikace na pfistupu ke stavenisti v souvislosti s pfepravou osob, podilejicich se na provadéni dila,
materialu anebo zafizeni uréenych k zabudovani do dila, strojii a pomocnych stavebnich prostredkii, zafizeni
stavenisté atd., je Zhotovitel povinen to neprodlené oznamit Objednateli, jakmile se o takové 3kodé dozvi nebo
jakmile vii¢i nému nékdo vznese jakykoliv ndrok z titulu poskozeni pozemni komunikace. Je-li podle pravnich
piedpisti spravce komunikace povinen odskodnit dopravce za skodu zptisobenou na komunikaci, je Zhotovitel
odpovédny za jakékoliv naklady vynaloZené v této souvislosti.

Clanek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny prace na stavenisti, stavebni denik v rozsahu stanoveném
pfislusnymi pravnimi pfedpisy, a to aZ do dne odstranéni veskerych vad a nedodélkii. Poté je Zhotovitel povinen pfedat
stavebni denik Objednateli.

Zhotovitel je povinen prubéiné ode dne pfedani staveniSté az do doby pfedani a prevzeti dila pofizovat
FOTODOKUMENTACI stavebnich a zejména zakryvanych praci. Fotodokumentaci pfeda zhotovitel objednateli
v digitalni nebo papirové formé pfi predani stavby.

Zhotovitel je povinen organizovat a ziicastiiovat se pravidelnych kontrolnich dni za ticelem kontroly provadéni dila za
Objednatele. Kontrolni dny budou zaméfeny zejména na dodrzovani casového harmonogramu vystavby a na kvalitu
provadénych praci.

Kontrolni den zajisti Objednatel, ktery z néj rovnéz pofidi zapis.

Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotceny pravidelné prubézné kontroly provadéni dila Objednatelem a jim
opravnénych osob na stavenisti, jez budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku ani zapisy z kontrolnich dn se nepovazuji za zménu této smlouvy ani nezakladaji narok na
zménu této smlouvy.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

Clanek VIII. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit tplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je i¢inné fidit a dohlizet na né tak, aby zajistil, ze dilo
bude odpovidat technologickému postupu a této smlouveé.

Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni prostiedky, metody, techniky, uZité technologie a za
koordinaci riznych &asti dila a to zejména za bezpecnost a stabilitu konstrukei na stavenisti a za pfiméfenost a bezpe¢nost
veskerych uZitych technologickych postupii.

Zhotovitel dale prohla3uje, Ze se seznamil se staveni$tém, a Ze je mu znam rozsah praci dany technologickym postupem a
cenovou nabidkou, ktera je prilohou této smlouvy. Stavenistém se pro ucely smlouvy rozumi prostor vymezeny pro
stavbu a jeji zafizeni v rozsahu, dohodnutém pfi pfejimce stavenisté.

Piipustné jsou jen ty viceprace (dodatené prace, dodavky a/nebo sluZby), jejichZ potfeba vznikla v dusledku okolnosti,
které Objednatel jednajici s nalezitou pééi nemohl predvidat, a které jsou nezbytné pro provedeni puivodni vefejné
zakazky. Soucasné musi byt splnén piedpoklad, ze dodate¢né prace, dodavky a sluzby nemohou byt technicky nebo
ekonomicky oddéleny od pivodni vefejné zakazky, pokud by toto oddéleni zphsobilo zavaZznou Gjmu objednateli, nebo
ackoliv je toto oddéleni technicky & ekonomicky mozné, jsou dodatetné prace, dodavky a sluzby zcela nezbytné pro
dokonéeni pfedmétu plvodni vefejné zakazky, a zéaroveii celkovy rozsah dodateénych sluZeb nepfekroci 30% ceny
plvodni vefejné zakazky. Uchazed je povinen pfed Hm uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zakona ¢. 89/2012,
obcansky zakonik, 4. Ze pokud pii realizaci dila bez zbyte¢ného odkladu neupozorni objednatele na nevhodnou povahu
jeho pokynii k provedeni dila, nebo zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky a nesplni viici objednateli svou
zakonnou oznamovaci povinnost, pak objednatel neni povinen uhradit zhotoviteli provedené viceprace z titulu
bezdivodného obohaceni.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpetnost prace pfi provadéni dila a za to, Ze pravidla, regulace a pracovni
metody Ci postupy poZadované prislusnymi pfedpisy budou dodrzovany. Zhotovitel je pro tento ucel povinen zejména
(nikoliv vSak pouze):

8.5.1. ucinit vesSkera nezbytnd opatfeni k ochrané osob uzivajicich budovy a prostory aredlu a vsech osob
opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provadéného dila. Zhotovitel je
rovnéz povinen udrzovat stavenisté i nedokoncené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpeci hrozici véem
ob¢antim a osobam pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno,

8.5.2. zabezpecit a udrzovat na vlastni naklad veSkera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor v dobé a na
mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZzadovano Ojednatelem piislusnymi pfedpisy nebo
piisludnym opravnénym organem vefejné spravy pro bezpeénost osob, dila nebo zachovani vefejného pofadku,

8.5.3. udinit veSkera nezbytna opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi, a to jak pfimo na stavenisti, tak i mimo né v
rozsahu, ktery (¢inné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota ob&ant a majetku imisemi, hlukem
nebo jinym zptlisobem v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, udrzbu a odstranéni docasného konstrukéniho & jiného

dodasného vybaveni a za navrh a provadéni pracovnich ¢&i stavebnich metod poZadovanych pfi jejich pouziti. Zhotovitel

zajisti pro vykon téchto ¢innosti spolupraci osoby autorizované v pFislusnych oborech, ve kterych je innost autorizované
osoby pozadovana zdkonem, uréena smlouvou, nebo je-li pfitomnosti autorizované osoby zapotfebi k tomu, aby byly
zarudeny bezpecné a i jinak nalezité vysledky.

Zhotovitel se zavazuje pro viechny fize provadéni dila zajistit dostateény pocet pracovniki tak, aby byl dodrien

termin dokonéeni dila.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provedeni kontroly praci, pouZitych materialt a vyrobki, které v daldim
pracovnim postupu budou zakryty. Vyzva musi byt objednateli doruéena telefonicky popfipadé ustné, nejméné 1
pracovni den predem. Zhotovitel muze zakryvaci prace provést az po predchozi kontrole Objednatele. Pokud zhotovitel
tento zavazek nesplni, je povinen umoznit objednateli, dodatecnou kontrolu na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znecisténi bude neodkladné a prubézné odstranovat ze stavenisté dle dohody s
Objednatelem.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenavat postup provadéni dila. Tento zaznam bude trvale uloZen na
stavbé a bude v pritbéhu realizace dila na vyzadani pfedlozen ke kontrole Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet dostatecné
odborné kvalifikovanych pracovniki, jak vlastnich tak i u subdodavatelti. U pracovnich postuplr a technologii, kde
budou pouZivany specidlni materialy, nebo kde jsou vyzadovany specialni odborné znalosti ¢i dovednosti pro jejich
aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost Objednatele pfedkladat pfed zapocetim takovychto praci doklad o odborné
zpusobilosti pracovnikii (kopii o zaskoleni pracovnikii u autorizované organizace).
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Clanek IX. Prava a povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen zajistit pfi predani stavenisté:

- jedno odbérné misto elektrické energie 220 V 50 Hz, vody a pfipadné tepla z pristupnych mist, ze kterého si Zhotovitel

sjedna podminky odbéru a zptisob thrady s pfislusnym spravcem sité.

Oprévnéna osoba Objednatele uvedend v zahlavi této smlouvy povéfuje vykony funkce dozoru Objednatele dle této
smlouvy tyto osobu: Petr Tempel, Stanislav Kuthan, Jan Narovec.

Objednatel nebo jimi povéfené osoby budou mit kdykeli prave kontrolovat dilo. Budou-li éasti dila pfipravovany na
misté jiném, neZ je misto dila, budou mit Objednatel nebo jimi fadné zmocnéné osoby kdykoliv piistup k témto Eastem
dila v kterékoliv fazi jejich vyroby.

Bude-li muset dilo projit podle technologického postupu nebo této smlouvy zvlastnimi zkouskami, kontrolami nebo
schvalovanim, vyplyva-li takovy pozadavek ze zakonti, vyhladek & nafizeni platnych v misté provadéni dila, pfeda
Zhotovitel TDS véas informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je povinen zajistit zkoudky, kontrolu nebo schvaleni
piislusnymi organy & tifady a véas pisemné Objednatele vyrozumét o misté a Case jejich konani. Objednatel priibézne
kontroluje provadéni praci a uplatfiovani postupii, stanovenych planem jakosti Zhotovitele a to véetné zaznamit o nich —
zejména zaznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich, mezioperaénich a vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za
plnéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostfednictvim nékoho &ast dila, ktera byla urfena ke zvlastnim zkouskam,
kontroldm nebo schvéleni, pted jejich provedenim, zadanim nebo dokonéenim, je Zhotovitel na pokyn Objednatele
povinen tuto ¢ast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoznit ji podrobit urfenym zkouskam, kontrolam nebo
schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukon¢it a na vlastni naklady navrétit a uvést €ast dila do
fadného stavu.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykendni zvlastnich zkousek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k zavéru, Ze tato Cast dila
neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zévéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni naklady tuto Cist dila
opravit a uhradit zarovei naklady spojené s vykonanim zkousky. V opainém pifpadé uhradi naklady spojené s
vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

Objednatel je povinen jmenovat koordinatora bezpenosti préce na stavenisti, pokud to vyplyva ze zvlatnich pravnich
predpisti. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se
svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpasobem. Jestlize Zhotovitel tak neudini ani v pfiméfené
lhiité k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele
Zhotovitel je povinen dodrZet bezpectnost prace a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Zhotavitel je povinen zajistovat koordinaci a soudinnost subdodavateli stavby a dalsich acastnikii tak, aby nedoslo k
naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét diislednou kontrolu nakupovanych materidlii, hmot, surovin a dalSich véci potfebnych
pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobel a dodavateli1 atesty, prohladeni o shodé, certifikaty, zarudni
dokumentaci a navody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, e bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou pééi. Zavazuje se dodrzovat obecné zavazné
predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, ze se bude fidit vychozimi podklady
Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfisludnych spravnich organi.

Zhotovitel je povinen na zakladé skuteénosti zjisténych v pribéhu plnéni smlouvy navrhovat a provadét opatfeni
smétujici k dodrzeni podminek stanovenych smlouvou a jejimi pfilohami, pro napliiovani pfedmétu smlouvy a k ochrané
objednatele pfed Zkodami, ztratami a zbytenymi vydaji, a poskytovat objednateli ve3keré potfebné podklady,
konzultace, pomoc a jinou soudinnost.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu plnéni pfedmétu této smlouvy okam?Zité odstratiovani odpadii a necistot
vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpedi.

Zhotovitel je opravnén pouZit pro provadéni stavebnich praci, sluzeb a dodavek subdodavatele. Zhotovitel je povinen na
vyzadani predlozit objednateli seznam subdodavateli, véetné jejich identifikaénich tdaji (Firma, sidlo, IC, DIC,
statutarni organ) a uvést druh stavebnich praci, dodavek a sluzeb, které budou takto provadény, véetné vyse podilu
uvedenych subdodavateli na pfedmatu dila. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila tento seznam pritbézné
aktualizovat.

Zhotovitel je povinen po celou dobu trvani smlouvy vramci realizace dila aZz do jeho ukonéeni splfiovat vechny
kvalifikaéni pfedpoklady bezprosttedné souvisejici s pfedmétem plnéni dila, které byly prokazany v pfedchozim
zadavacim Fizeni, na zakladé ného? byla se zhotovitelem, jakoZto vybranym uchazetem uzaviena pfislusnd smlouva na
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predmét plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel je povinen pfedlozit doklady prokazujici splnéni vyse uvedenych
kvalifika¢nich pfedpokladii do 15 kalendainich dnii ode dne doruceni pisemné vyzvy ze strany objednatele.

Zhotovitel bude dle ustanoveni § 2 pism. e) zak. ¢ 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé, v platném znéni,
osobou povinnou spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly. Zhotovitel je dale povinen poskytnout na Zzadost
objednatele nebo zastupcii Evropské komise veskeré doklady tykajici se této zakazky. Zaroven je zhotovitel povinen
archivovat veskeré pisemné doklady tykajici se plnéni pfedmétu dila a poskytnout veskeré pozadované informace,
dokladovat svoji ¢innost, poskytovat veskerou dokumentaci vztahujici se k projektu a umoznit vstup povéfenym osobam
do svych objektii a na pozemky k ovéfovani podminek pinéni pfedmétu dila.

Zhotovitel je odpovédny za dodrzovani pravnich pfedpisii o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci.

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila je Objednatel.

Clanek XII. Pfedani dila

Pfedani dila probiha jako fizeni, jehoZ pfedmétem je Setfeni o skuteéném stavu dokonéeného dila, pfipadné jeho ¢asti na
stavenisti za Objednatele a Zhotovitele ¢i jimi zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo odevzda a Objednatel pfevezme formou zapisu o pfedani a prevzeti zhotoveného dila. Zhotovitel
nejpozdéji 3 dny pfedem oznami pisemné Objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfevzeti. Zhotovitel s Objednatelem
dohodnou harmonogram prejimky.

Zhotovitel je povinen u pfejimaciho fizeni pfedat Objednateli minimalné ve dvou vyhotovenich veskeré nezbytné
doklady, zejména:

- zapisy a protokoly o provedeni predepsanych zkousek;

- zapisy a osvédceni o zkouskach pouzitych zafizeni a materiali;

- zapisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu praci;

- zarudni listy a ndvody k obsluze od dodanych zafizeni;

- doklady o provedeni dalSich pfedepsanych zkouSek, atesty, certifikity, prohlaseni o shodé pouzitych

materialt a vyrobkii;

- pfedpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zagkoleni obsluhy;

- fotodokumentaci postupu stavebnich praci v digitalni nebo papirové formé;

pokud tyto doklady nepredal dfive, pfedava-li se pouze ¢ast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici

se takové casti dila.
Objednatel nema pravo odmitnout pfevzeti dilo pro ojedinélé drobné vady/nedodélky, které nebrani ani neomezuje
fadnému uzivani dila. Potvrzeni, Ze se jedna o ojedinélé vady/ nedodélky, pro které je moiné dilo prevzit, podléha
pisemnému odsouhlaseni Objednatele.

Clanek XIIL. Odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smlouvé nebo v nedilnych soucastech této
smlouvy dle ¢l. 1.3. smlouvy.

Zaruéni doba ¢ini min. 60 mésici na stavebni ¢asti na cely rozsah dila a po¢ina bézet ode dne pfedani a pfevzeti dila,
resp. jeho posledni ¢asti. V této dobé zodpovida Zhotovitel za to, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené touto smlouvou.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani. Dale odpovida za vady, zjisténé Objednatelem po
pfedani, jestlize tyto vady byly zplisobeny porusenim povinnosti Zhotovitele. Reklamované vady je zhotovitel povinen
odstranit ve lhiité 30 dni ode dne doruceni reklamace. V pfipadé, ze zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu v této
Ihtité, ma objednatel pravo pouzit k odstranéni vady tfeti osoby. Veskeré naklady vzniklé timto postupem je zhotovitel
povinen objednateli nahradit ve Ihiité 14 dni ode dne doruceni vyzvy k jejich tithradeé.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci pfedanych mu k zpracovani
Objednatelem v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né
Objednatele upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplisobené dodrZenim
nevhodnych pokynti danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynti upozornil a Objednatel
na jejich dodrzovani trval nebo jestlize Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

Objednatel je povinen reklamovat vady dila pisemné u Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci
budou vady popsany ¢i uvedeno, jak se projevuji. Objednatel je opravnén v reklamaci uvést volbu svého naroku z vad
dila.
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Clanek XIV. Smluvni pokuty

Pii prodleni Objednatele shradou dluzné &astky je Zhotovitel opravnén tuctovat urok 0,05 % z castky, ktera je
fakturovana.

V piipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jeho povinnosti pfipravit, ukonit a pfedat dilo dle bodu 2.1.2  je Zhotovitel
povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy3i 0,02 % z ceny uvedené v &l. 4.3. této Smlouvy, a to za kazdy zapocaty kalendafni
den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢ vady uvedené v zéapise o pfedani a pfevzeti dila v dohodnutém terminu,
zaplati objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek & vadu, u nichz je v prodleni, a za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel nevyklidi staveniité ve sjednaném terminu dle ustanoveni ¢lanku 6.5., je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny uvedené v ¢l. 4.3. této Smlouvy, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
1.000,- K& za ka?dou reklamovanou vadu, u ni? je v prodleni, a za kazdy den prodleni. Oznaéil-li objednatel oprdvnéné
v reklamaci, Ze se jedna o vadu, kterd brani fadnému uZivani dila, ptipadné hrozi nebezpedi Skody velkého rozsahu -
havarie, sjednavaji obé smluvni strany smluvni pokuty ve dvojnasobné vysi.

V pfipadé poruseni povinnosti uvedenych v odst. 10.9. této smlouvy je povinen zhotovitel zaplatit objednateli pokutu ve
vysi sankce ulozené z tého? titulu objednateli ze strany poskytovatele dotace ¢i dalSich organ a instituci.

Zaplacenim smluvni pokuty neni omezeno pravo na nahradu skody z téhoZ titulu.

Clanek XV. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nastanou na strané objednatele nepfedvidatelné
okolnosti v diisledku, kterych nebude objednatel schopen poskytnout potfebné spolufinancovani projektu z vlastnich
prostiedka.

Pro piipad odstoupeni ze strany Objednatele dle ustanoveni této smlouvy ma Zhotovitel pravo na uhradu pouze za fadné
provedené price a prokazatelné vzniklé a zajisténé dodavky a sluzby.

Od této smlouvy miize Objednatel odstoupit z ditvodu podstatného porudeni této smlouvy Zhotovitelem. Pravni ucinky
odstoupeni od této smlouvy nastavaji dnem doruceni ozndmeni o odstoupeni Zhotoviteli. Pro odstoupeni plati pfislusna
ustanoveni Obcanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel mitze odstoupit od smlouvy v nasledujicich pfipadech:
15.3.1 - zhotovitel provédi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou.

15.3.2.- zastaveni & pferuSeni praci Zhotovitelem na zhotovovaném dile bez odiivodnéni na vice nez 5 dnty;

Clanek XVI. Ochrana informaci

Objednatel mé v souladu se zdkonem &slo 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni, povinnost
poskytnout informaci o rozsahu a pfijemci prostfedki z rozpoctu Objednatele, to je zejména (nikoliv viak pouze)
informaci o cené dila a nazev a sidlo zhotovitele. Zhotovitel prohlasuje, Ze je sezndmen se skutecnosti, Ze poskytnuti
téchto informadi se dle citovaného zékona nepovaZzuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svéfeny smluvnim
partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera a neuziji téchto informaci
pro jiné iéely neZ pro plnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle ustanoveni ¢lanku 16.1.).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pii realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k priamyslovému a duSevnimu vlastnictvi,
kterd by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za vyporfadani naroki viech
tietich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit pfisluénou pravni ochranu
uvedenyich prav i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym subdodavatelim.

Nazev projektu: , Vyména stiesni krytiny na Kulturnim dome v&. budové ¢p. 128 ve Vroutku®
Stranka 9z 10



Clanek XVIIL. Zavéreéna ustanoveni

17.1. Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pfedklada Zhotovitel Objednateli veSkeré pisemné dokumenty vzdy
ve dvou vyhotovenich, ktera budou slouZit pro vnitini potfeby Objednatele.

17.2. Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob je nutno oznamit druhé smluvni strané pisemné.
Uginnost ma takovéto zména dnem dorudeni.

17.3. Zhotovitel neni opravnén pfevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky, vyplyvajici z
této smlouvy na tfeti osobu.

17.4. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s pofadovym &islem ke smlouvé o dilo a
potvrzenymi obéma smluvnimi stranami.

17.5. Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichZ dva obdrzi Objednatel a dva Zhotovitel, pficemz podpisy
opravnénych zastupc smluvnich stran jsou opatfeny viechny jeji strany.

17.6. Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

17.7. Nedilnou souéasti této smlouvy je pfiloha &islo I - Cenova nabidka ze dne 30.1.2019.

17.8. Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi Obcanského
zakoniku.

17.9. Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy a Ze je jim obsah této
smlouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze tato smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné viile. Na
diikaz souhlasu p¥ipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své vlastnorué¢ni podpisy, jak nasleduje.

28 vl 2019 28 02. 2019

Ve Vroutku, dne ...........c.iui. Ve Vroutku, dne ....ooomviiiiie

MESTO VROUTEK

namésti Miru 166
439 82 Vroutek

1CO: 00 265 705 L y{/\ it

za Obiednatele/' za Zhotovitele
Jaromir Kubelka Vlastimil Hrdlicka
starosta mésta

Nazev projektu: , Vyména stfe$ni krytiny na Kulturnim domé v¢&. budoveé ¢p. 128 ve Vroutku”
Stranka 10z 10



