Smlouva o dilo

Objednatel

Meésto Vroutek
sidlo: namésti Miru 166, 439 82 Vroutek

zastupujici: Jaromir Kubelka, starosta mésta

1C: 00265705
DIC: CZ00265705

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.
Ceska narodni banka

Cislo tiétu:  3121481/0100

94-6816481/0710
(dale jen Objednatel)

Zhotovitel

Stavby Smolicek s.r.0.

sidlo: Cichofice 10, 364 53 Chyse
zastoupeny: Lukas Koudela, jednatel

kontaktni osoby: Lukas Koudela

IC: 07865198
DIC:  CZ07865198

Bankovni spojeni: Raiffeisenbank, a.s.
Cislo tétu:  1214382002/5500
Spolecnost s ruéenim omezenym

(dale jen Zhotovitel)

uzavieli dle ustanoveni § 2586 a nésl. cit. Obcanského zakoniku (zdkona ¢. 89/2012 Sb., ve znéni pozdéjsich
pfedpisti), smlouvu o dilo tohoto znéni:
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1.1.

Clanek I. Pfedmét smlouvy
DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)

Predmeétem plnéni Zhotovitele je komplexni zhotoveni stavby:

<Viména stiesni krvtiny na budové ZS Vrvoutek*

v rozsahu stanoveném v zadavacich podminkach a v cenové nabidce.

1.2.

1:3.

1.4.

1.5
1.6.

17

1.8.

1.9.

Predmet dila dale tvoii:
1.2:1. fotodokumentaci postupu stavebnich praci v digitalni formé

1.2.2. uvedeni vech stavbou dotcenych pozemki, objektt a zafizeni do plivodniho stavu, coz bude dolozeno
pisemnym prohlasenim vlastnika, Ze je prebiraji bez zavad zpét do svého uzivani nebo protokolarnim
predanim dotcenych pozemki jejich spraveim

1.2.3.  doloZeninezbytnychdokladu poZadovanychk predéni a prevzeti stavby, zejména:
. doklady uvedené pod vySe uvedenymibody
. zapisu o provéfeni praci zakrytych v pritbéhu stavby
. dolozeni atest pouzitych materidliina stavbé
. pisemné rekapitulace viech méné a vicepraci, zmén oprotischvalené cenové nabidce
1.2.4. jing, vySe nespecifikované ¢innosti, nutné k provedeni pfedmétu dila dle smlouvy a jejich nedilnych souéasti

dlec. 1.3 smlouvy

VEechny vykony Zhotovitele uvedenév €lancich1.1. - 1.2, budou provedeny v rozsahua podle:
»  ZHODNOCEN{SOUCASNEHO STAVU;

> Polozkového ROZPOCTU - soupisu praci, dodavek a sluZeb, ocenéného Zhotovitelem;
r nabidky Zhotovitele ze dne 23. 7. 2020 pfedlozené Objednateli Zhotovitelem jako uchazeCem v poptavce cenové

nabidky (délejen NABIDKA);

Uvedena NABIDKA je nedilnou souédsti této smlouvy, piicem? pred métem plnéni Zhotovitele (dilem) se proudely této
smlouvy rozumisouhrnvech praci, dodavek a souvisejicich sluzeb, véetné veskerych pracia dodaveknezbytnych pro
kvalitni zhotoveni dila.

Smluvnistrany vyslovné stanovuji, ze vse, co jeuvedeno v ¢lancich 1.1. - 1.3. tvofi pfedmét dila podle této smlouvy. Dale
bude pro udely této smlouvy takto specifikovany piedmét dila oznacovanjako dilo.

Zhotovitel podpisem smlouvy fadné pekontroloval pfedané materialni podklady a viechny nejasné podminky pro
realizaci svého plnéni si vyjasnil s opravnénymi zéstupci objednatele. Vechny technickeé a ostatni podminky svého plnéni
zahmul do kalkulace ceny.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uZivatelskymi standardami.

Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek dale v této smlouvé uvedenych.

Viile smluvnich stranje vyjadiena v dale uvedenych dokumentech a podkladech, které tvofi nedilnou souédstsmlouvy o
dilo:

pe vlastni text této smlouvy o dilo;

e cenova nabidka véetné zadavacich podminek;

»

protokol o pfedani a pfevzeti staveniste,

ZMENY DILA

1.8.1.  Zména dila, tzn. zména smlouvy, miZe byt provedenajenv pfipadé,Ze se nebude jednat o podstatnou
zménu smlouvy, ktera by:

*  rozéifila pfedmét vefejné zakdzky (nejedna-li se o dodatedné stavebni prace ¢i sluzby)
e zapouZziti v plvodni poptavce umoznila ucast jinych dodavateliy,
e zapouZiti v plivodni poptadvce mohla ovlivnit vybér nejvhodnéjsi nabidky, nebo

e  ménila ekonomickou rovnovahu smlouvy ve prospéch uchazece.

1.8.2, Zadné zmény dila podle odstavee 1.8.1. nebudouzapocaty ani provadény bez predchoziho uzavieni pisemného
dodatku k této smlouve.

Objednatel zajistinasledujid ¢innosti pro hladky pribghdila:
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21.

2.2,

1.9.1.  Zajidténi skladek, deponiia zajisténi dokladtio nakladani s odpady dle zakona & 185/2001 Sb., 0 odpadech
a o zméné nékterych dalsich zakond, ve znéni pozdéjsich pred pisa.

1.9.2.  ZajiSténi dopravniho znadeni véetné vydani rozhodnuti o uzavéfe a piikazu k dofasnému dopravnimu znadeni
(tyka-lise dané stavby).

1.9.3.  Vpfipadéneplnéni ¢innosti uvedenych v 1.9. maji vliv na délku dila, pfipadné prodleni za strany objednatele
bude zapocitano do pred pokladaného terminu fadného ukonceni a predani dila dle ¢lanku 2.1.2.

Clanek II. Doba plnéni
DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovitdilo v téchto terminech:
2.1.1.  predpokladany termin zahajeni provadéni ode dne podpisu smlouvy Zhotovitelem

2.1.2.  predpokladany termin fadného ukondeni a pfedani dila (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodélki
branicich v uzivani),
Do 31.10.2020

HARMONOGRAM PLNENI

2.2.1.  Dospéje-liv pribéhu provadeéni dila Objednatel k zavéru, ze skutecny postup praci a dodavek neodpovida
schvilenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby ptedlozil zménény Harmonogram pract a dodavek
zajistujid splnéni dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je povinen takoveé vyzvé neprodlené vyhovet.

2.2.2.  Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na zadost Objednatele doloZit popis technologickych postupt a
technickych metod, kterych hodla uzit p#i provadeéni dila, a to vidy pfed zahajenim praci, a to bez vlivu na
zménu ceny dila.

Clanek III. Misto plnéni

Mistem plnéni dila jsou Objednatelem vymezené stiechy na budové v ul. Karlovarska, Vroutek — budova &p. 295.

Clanek IV. Cena dila

Cena dila, jehoZ pfedmét a rozsahjsou vymezeny v clanku I. této smlouvy, sestanovi vsouladu s ustanovenim § 2620 odst. 1
zakona ¢. 89/2012Sb., obcansky zakonik, jako cena pevna (cenanejvySe pfipustnd a zavaznd po celou dobu provadéni dila) ve vysi:

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

Nabidkovi cenadila uvedeného v ¢lanku 1. této smlouvy éinibez DPH 114076293 K&
DPH 21 % ¢ini z ceny uvedené v élanku 4.3. 239560,00 K¢
Nabidkova cena celkem véetné DPH 1380323,00 K¢

V predchozich odstavcich toho ¢lanku uvedena cena dila se sjedndvajakocena pevna a platma po celou dobuprovadéni
dila aZ do jeho dokonceni a pfedani, zahrmujici veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila véetn& dopadii zmén cenové
urovné az do skutecného data predani tohoto dilaa ktera nepfevySuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niZ se uchdzel o
tuto vefejnou zakazku. Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dila obsahuje veSkeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni
zhotoveni dila, veSkeré ndklady spojenés tiplnym a kvalitnim provedenim a dokonéenim dila véetné veskerych rizik a
vlivli (véetné inflagnich) béhem provadéni dila, véetnd (nikoliv viak pouze) nakladii na zafizeni staveni3té a jeho provoz,
nékladi na pouzivéani strojl, sluzeb, stfeZeni stavenidté, tklidu stavenisté a piilehlych ploch, ndkladii na zhotovovani,
vyrobu, obstardvani, pfepravu zafizeni, materiali a dodavek, veskerych spravnich poplatki, nakladti na schvalovaci
fizeni, pfevod prav, pojisténi, financnich zaruk, dani, cel, spravnich poplatki, poplatkii za zabor vefejnych ploch,
provéadeéni predepsanych zkousek, zabezpedeni prohlaseni o shodé, certifikatii a atestiiviech materidliia prvki, niklady
na ucast Zhotovitele pfi kolaudaénim fizeni vietné nakladiina odstranéni pfipadnydi kolauda¢nich zavad a jakychkoliv
dalsich vydajii spojenych s realizaci stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila mize byt zménéna pouze v téchto pfipadech:

- pokud v priibéhu provadeni dila dojde ke zménam sazeb dané z ptidané hodnoty;
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5.1,

5.2

5.3

5.4.

5:5.

6.1,

6.2,

6.3.

Clanek V. Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovata Objednatel bude hradit faktury za
pracea doddvky provedené v uplynulém kalenddtnim mésici. Podkladem k vystaveni faktury - dariového dokladu - je
soupis skutecné provedenych praci v uplynulém kalendainim mésici vystavovany Zhotovitelem a potvizeny
Objednavatelem. Zhotovitel je povinen pfedat soupis Objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. dne kalend ainiho
mésice nasledujiciho. Objednatel ptipoji své stanoviskok sou pisu provedenych prad a dodavek a vrétijej zpét Zhotovitel
nejpozddji do 3 pracovnich dnu od jeho obdrzeni. Plnéni poskytnuta podle tohoto odstavee musi byt z apoctena na
konecnou fakturu. Veskeré doklady prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici predd Zhotovitel
Objednateli vZdy ve dvou vyhotovenich, ktera budou slouZit vyhradné pro potieby Objednatele.
Objednatel bude proplacet provedené prace na zakladé mésitnich faktur — dafiovych dokladti Zhotovitele. Faktury musi
byt dolozeny soupisem provedenych prad. Datum zdanitelného plnéni je posledni kalendaini den v mésici.
Kazda faktura Zhotovitele musi obsahovat minimalné tyto naleZitosti:
e Cislosmlouvy
« cislo faktury
* den vystavenia densplatnosti faktury, datum uskutecnéni zdaniteiného plnéni
e nazev,sidlo, IC, DIC Objednatele a Zhotovitele
e oznadeni banky a ¢islo iétu Zhotovitele
e oznalenidila
o identifikaci Zhotovitele podle OR
» celkovy soupis provedenych praci (vychdzejici ze zhotovitelem ocenéného vykazu vymér):
= pocet mémych jednotek provedenych v prabéhu mésice, na ktery je vystavena faktura
Zhotovitele
e jednotkova cena bez DPH, zéklad DPH, sazba DPH, cena véetné DPH
e razitko (pokud ho zhotovitel pouZivé) a podpis opravnéné osoby Zhotovitele
Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo neiplné tdaje a nalezitosti uvedené v ¢lancich 5.1. a 5.3. této smlouvy, je
objednatel opravnénji do data splatnosti vratit zhotoviteli. Po opravé faktury predlozi zhotovitel objednateli novou fakturu
sesplatnosti uvedenou v elanku 5.5. této smlouvy. RovnéZ tak zjisti-li objednatel pfed thradou faktury u provedenych praci
vady, je opravnén zhotoviteli fakturu vratit. Po odstranéni vady nebo pojiném zaniku odpovédnosti zhotovitele za vadu
predlozi zhotovitel objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku 5.5. tétosmlouvy.

Splatnost faktur, které budou sou¢asné danovym dokladem, €ini 14kalenddinich dnii ode dnejejich doruceni Objednateli.

Clanek VI. Staveniste

PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1.  StaveniStém se rozumi prostor urfeny OBJEDNATELEM. Objednatel pieda Zhotoviteli stavenigtd
v dohodnutémterminu. O pfedani stavenisté bude pofizen protokol o pfedani a pfevzeti stavenisté podepsany
opravnénymi zastupci obou stran. Soucasti protokolu bude soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele
a soupis organizacnich pozadavki Objednatele.

ODPOVEDNOST ZA SKODY

6.2.1.  Odedne pfevzetistavenisté nese Zhotovitel nebezpeci viech $kod na provadéném dile az do doby jeho pfedani
Objednateli.
6.2.2.  Zhotovitel je povinen mit uzavienou smlouvu odpovédnosti za skodu, kterou by pfi provadéni dila mohl

zpusobit tietim osobam. Ve pojidténi odpovédnostiza Skodu je stanovena minimalné ve vyéi ceny dila
véetné DPH. Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen predlozit objednateli pfi podpisu smlouvy o dilo.

VYTYCENI STAVENISTE

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila pIné zodpovédny za:

6.3.1. spravnost umisténi irovni, rozmeérti a zaméteni véech éasti dila;
6.3.2.  zabezpeceni viech pfistrojii, nastrojt, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi éinnosti v této smilouvé
uvedenych.

Bude-libéhem provadéni dila zjisténajakakoliv chyba v umisténi, irovni, rozmérech nebo zaméfeni jakékoliv
castidila, je Zhotovitel povinen bezodkladné odstranit takové nedostatky na vlastninéd klad, a to zpiisobem
stanovenym Objednatelem.
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6.4.

6.5,

6.6.

7.1.

oot 2

7.3.

7.4,
7.5.

7.6.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté 1 dilo v Cistoté a pofadku, bez hromadéni odpadti a zbytkt materialu.
Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét fadny (klid staveni§té, odstrafiovat viechny
prebytecné prekdZzky, manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materialem a skladovat je tak, aby
nepiekaZely, pti provadéni pracia dodavek a odstrafiovat pravidelng ze stavenisté veskery stavenistni rum,
odpadky a dodasné konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytné tieba. Pfi nakladani s odpady je

Zhotovitel povinen se fidit ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb. ve znéni pozdégjsich pfedpisti a jeho
provadécimi predpisy.

VYKLIZENI STAVENISTE
Zhotovitel je povinen nejpozdéjido 7 kalendéafnich dni po predani dila, pfipadné odstranéni vad a nedod élki
dle Zapisu, stavenisté zcela vyklidit

DOPRAVNI OPATRENI

6.6.1.  Vsechny ukony nutné k provadéni a dokondeni praci a dodavek na zhotoveni dila a odstranéni vad a
nedodélki musibyt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:
6.6.1.1. provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uzivajicich budovy a prostory stavenisté a jejich
bezpecnost, to vie na stavenisti a v okoli mista pfedmétu plnéni zakazky v rozsahu urceném
prislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporucenymi i zavaznymi predpisy o ochrané
zivotniho prostfeds;
6.6.1.2. pfistup a uzivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci

Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakekoliv naroky a naklady, které mu vznikly v souvislosti
snarudenim prav tfetich osob, vyplyvajicichz clanki 6.6.1.1.a 6612, atovrozsahu, ve kterém je za toto
naruseni sam odpovédny.

6.6.2.  Zhotovitel je povinen uzit veskeré dostupné prostfedky, aby predesel znetisténim a poskozenim pozemnich
komunikaci vedoucich ke stavenisti v disledku dopravy provadéné Zhotovitelem, jeho subdodavateli ¢ osob,
které k dopravé pouzil. Zhotovitel je zaroven povinen vénovalt zvysenou peci vybéru tras pozemnich
komunikaci, vybéru pouzivanych dopravnich prostfedki a omezeni a rozlozeni dopravovanych naklad t tak,
aby pfipadné poskozeni pozemnich komunikaci v dasledku prepravy materialti a osob bylo omezeno na
nejmensi moZnou miru.

6.6.3.  Daojde-li pfes splnéni veSkerych povinnosti uloZenych touto smlouvou Zhotoviteli k poSkozeni jakékoliv
pozemni komunikace na pfistupu ke stavenidti v souvislosti s pfepravou osob, podilejicich se na provadéni dila,
materialu anebo zafizeni uréenych k zabudovani do dila, strojit a pomocnych stavebnich prostfedki, zafizeni
staveniSté atd., je Zhotovitel povinen to neprodlené oznamit Objednateli, jakmile se o takové Skodé dozvi nebo
jakmile vii¢i nému nékdo vznese jakykoliv narok z titulu poskozeni pozemni komunikace. Je-li podle pravnich
predpist spravee komunikace povinen odskodnit dopravee za skodu zpiisobenou na komunikad, je Zhotovitel
odpovédny za jakékoliv naklady vynaloZené v této souvislosti.

Clanek VIL. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahajeny prace na stavenisti, stavebni denik v rozsahu stanoveném
pfisludnymi pravnimi pfedpisy, a to a7 do dne odstranéni vedkerych vad a nedodélkd. Poté je Zhotovitel povinen pfedat
stavebni denik Objednateli.

Zhotovitel je povinen priibézné ode dne pfedani stavenité aZ do doby predani a pfevzeti dila pofizovat
FOTODOKUMENTACH stavebnich a zejména zakryvanych praci, Fotodokumentaci pieda zhotovitel objednateli
v digitdlni nebo papirové formé pfi pfedani stavby.

Zhotovitel je povinen organizovat a zucastiiovat se pravidelnych kontrolnich dnii za ti¢elem kontroly provadéni dila za
Objednatele. Kontrolni dny budou zaméfeny zejména na dodrzovani asového harmonogramuvystavby a na kvalitu
provadénvch praci.

Kontrolni den zajisti Objednatel, ktery z n€j rovnéz pofidi zapis.

Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravidelné prubézné kontroly provadéni dila Objednatelem a jim
opravnénych osob na stavenisti, jez budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

Zapisy ve stavebnim dentku ani zapisy z kontrolnich dnii se nepovaZuji za zménu tétosmlouvy ani nezakladaji narok na
zménu této smlouvy.
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8.1.

8.2,

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Clanek VIIIL Provadéni dila

Zhotovitel bude mit apnou kontrolu nad provadénim dila, bude je (i¢inné fidit a dohliZet na né tak, aby zajistil, ze dilo
bude odpovidat technologickému postupu a této smlouvé,

Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni prostiedky, metody, techniky, uZité technologie a za
koordinaci miznych casti dila, a to zejména za bezpecnost a stabilitu konstrukei na staveniéti a za pfiméfenost a
bezpecnost veSkerychuzitych technologickych postupt.

Zhotovitel dale prohlaguje, Ze se seznamil se stavenistém, a Zeje mu znam rozsah prad dany technologickym postupem a

cenovou nabidkou, ktera je prilohou této smlouvy. Stavenistém se pro ti¢ely smlouvy rozumi prostor vymezeny pro
stavbu a jeji zafizeni v rozsahu, dohodnutém pfi prejimce stavenisté.
Pfipustné jsou jen ty viceprice (dodatetné prace, dodavky a/nebo sluzby), jejichz potfeba vznikla v diisledku okolnosti,
které Objednatel jednajici s nalezitou péci nemohl predvidat, a které jsou nezbytné pro provedeni pavodni vefejné
zakazky. Soucasné musi byt splnén pfedpoklad, ze dodate¢né prace, dodavky a sluzby nemohou byt technicky nebo
ekonomicky oddéleny od plivodni vefejné zakazky, pokud by toto oddéleni zpUisobilo zévaznou tjmu objednateli, nebo
ackoliv je toto oddéleni technicky ¢ ekonomicky mozné, jsou dodateené prace, doddvky a sluzby zcela nezbytné pro
dokondeni pfedmétu plivodni vefejné zakazky, a zaroven celkovy rozsah dodatetnych sluzeb nepfekrodi 30% ceny
puvodni vefejné zakazky. Uchaze¢ je povinen pfed tim uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zakona ¢ 89/2012,
obcansky zakonik, tj. ze pokud pfi realizaci dila bez zbyteéného odkladu neupozorni objednatele na nevhodnou povahu
jeho pokynii k provedeni dila, nebo zjisti-li zhotovitel pii provadéni dila skryté pfekazky a nesplni viiéi objednateli svou
zakonnou oznamovaci povinnost, pak objednatel neni povinen uhradit zhotoviteli provedené viceprace z titulu
bezdGivodného obohaceni.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpecnost prace pfi provadéni dila a za to, Ze pravidla, regulace a pracovni
metody & postupy pozadované pfislusnymi predpisy budou dodrzovény. Zhotovitel je pro tento ti¢el povinen zejména
(nikoliv viak pouze):

8.5.1.  udinit veSkera nezbytna opatfeni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory aredlu a viech osob
opravnénychk pohvbu na stavenisti, k ochrané stavenidté samého a k ochrané provadéného dila. Zhotovitel je
rovnéZ povinen udrzovat staveni$té i nedokondené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpedi hrozici viem
obantim a osobam pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno,

8.5.2.  zabezpedit a udrzovat na vlastni ndklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor vdobé a na
mistech, kde je to nezbytné nutné, nebo kde je to pozadovdno Objednatelem, pfisluénymi pfedpisy nebo
piislusnym opravnénym organem vefejné spravy pro bezpemost osob, dila nebo zachovani vefejného pofadkuy,

8.5.3.  udinit veSkerd nezbytnd opatieni k ochrané zivotniho prostiedi, a to jakpfimona staveni§ti, tak i mimo né v
rozsahu, ktery u¢inné zamezi poskozeni nebo ohrozeni zdravi nebo Zivota obfant a majetku imisemi, hlukem
nebo jinym zplsobem v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, udrzbu a odstranéni dodasného konstrukéniho ¢i jiného

docasného vybaveni a za navrha provadéni pracovnich ¢i stavebnich metod poZadovanych pfijejich pouziti. Zhotovitel

zajisti pro vykon téchto ¢innosti spolupraci osoby autorizované v pfisludnych oborech, ve kterych je ¢innost autorizované
osoby poZadovana zakonem, uréena smlouvou, nebo je-li pritomnosti autorizované osoby zapotfebi k tomu, aby byly
zaruceny bezpecné a i jinak nalezité vysledky.

Zhotovitel se zavazuje pro vSechny faze provadéni dila zajistit dostateény pocetpracovnikii tak, aby byl dodrzen

termin dokondeni dila.

Zhotovitel je povinen vyzvatobjednatele k provedeni kontroly praci, pouZitych materidli a vyrobku, které v daldim
pracovnim postupu budou zakryty. Vyzva musi byt objednateli dorucena telefonicky popfipadé ustné, nejméné 1
pracovni den pfedem. Zhotovitel miize zakryvaci prace provést az po predchozi kontrole Objednatele. Pokud zhotovitel
tento zavazek nesplni, je povinen umoZnit objednateli, dodatecnou kontroluna vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, suf a znecisténi bude neodkladné a priabézné odstratiovat ze stavenidté dle dohody s
Objednatelem.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamendvat postup provadéni dila. Tento zaznam bude trvale uloZen na
stavbéa budev priibéhu realizace dila na vyzadani predloZen ke kontrole Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace predmétu dila bude mit k dispozid potiebny pocet dosta teéné
odborné kvalifikovanych pracovniki, jak vlastnich tak i u subdodavatelii. U pracovnich postupti a technologii, kde
budou pouzivény specialni materialy, nebo kde jsou vyZadovany specialni odborné znalosti & dovednosti pro jejich
aplikaci, bude Zhotovitel na Zddost Objednatele pfedkiadat pied zapodetim takovychto praci doklad o odbomé
zpusobilosti pracovniki (kopii o zaskoleni pracovniki u autorizované organizace).
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Clanek IX. Prava a povinnosti Objednatele
Objednatel je povinen zajistit pfi pfedani staveni3té:
- jedno odbérné misto elektrické energie 220 V 50 Hz, vody a pfipadné teplaz pfistupnychmist, ze kterého si Zhot ovitel
sjedna podminky odbéru a zpiisob tthrady s pfisludnymspraveem sité,
Opravnéna osoba Objednatele uvedend v zahlavi této smlouvy povéfuje vykony funkce dozoru Objednatele dle této
smlouvy tytoosoby: Petr Tempel, Stanislav Kuthan, Jan Narovec, Monika Kuthanova.
Objednatel nebo jimi povéfené osoby budou mit kdvkoli pravo kentrolovat dilo. Budou-li ¢asti dila pfipravovany na
mistéjiném, nez je misto dila, budou mit Objednatel nebo jimi fadné zmocnéné osoby kdykoliv pfistupk témto ¢astem
dila v kterékoliv fazijejich vyroby.
Bude-li muset dilo projit podle technologického postupu nebo této smlouvy zvlastnimi zkouskami, kontrolami nebo
schvalovanim, vyplyva-li takovy pozadavek ze zakona, vyhlasek ¢ nafizeni platnych v misté provadeéni dila, preda
Zhotovitel TDS vcas informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je povinen zajistit zkousky, kontrolu nebo schvaleni
piisludnymiorgany ¢iufady a véas pisemné Objednatele vyrozumét o misté a casejejichkonani. Objednatel prabézné
kontroluje provadéni praci a uplatiovani postupt, stanovenych planem jakosti Zhotovitele, a to véetné zaznamii o nich —
zejména zaznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich, mezioperadnich a vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za
plnéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.
Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sim nebo prostfednictvim nékoho ¢ast dila, ktera byla urcena ke zviastnim zkouskam,
kontrolam nebo schvaleni, pred jejich provedenim, zadanim nebo dokondenim, je Zhotovitel na pokyn Objednatele
povinen tuto cast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoznit ji podrobit uréenym zkouskam, kontroldm nebo
schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukoncit a na vlastni naklady navratit a uvést cast dila do
fadného stavu.
Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonéani zvlastnich zkousek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k zavéru, Ze tato castdila
neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni naklady tuto cast dila
opravit a uhradit zaroven ndklady spojené s vykonanim zkousky. V opacném pfipadé uhradi naklady spojené s
vykonanim takovéto zkousky Objednatel.
Objednatel je povinen jmenovat koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti, pokud to vyplyvaze zvlastnich pravnich
piedpisii. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo vrozporu se
svymi povinnostmi stanovenymi toutosmlouvou, je Objednatel opravnén doZadovat se toho, abv Zhotovitel odstranil
vady vznikl¢ vadnym providdénim a dilo provadél radnym zptisobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfimétenc
Ihité k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel
opravnénod této smlouvy odstoupit.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele
Zhotovitel je povinen dodrZet bezpecnost prace a ochrany zdravi pii praci na stavenisti.

Zhotovitel je povinen zajistovatkoordinaci a soucinnostsubdodavateltistavby a dalsidhacastnik tak, aby nedoslo k
naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét dhslednou kontrolu nakupovanych material, hmot, surovina dalsich véci potfebnych
pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vvzadovat od vyrobctia dodavatelti atesty, prohlaseni o shodé, certifikaty, zarucni
dokumentacia navody k obsluze podle tétosmlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provadéni dila postupovats odbornou péci. Zavazuje se dodrzovatobecné zavazné
piedpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, ze se bude fidit vychozimi podklady
Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych spravnich organu.

Zhotovitel je povinen na zakladé skutecnosti zjisténych v prubéhu plnéni smlouvy navrhovat a provadét opatfeni
sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych smlouvou a jejimi piilohami, pro napliovani predmétu smlouvy a k ochrane
objednatele pfed Skodami, ztratami a zbytetnymi vydaji, a poskytovat objednateli veSkeré pottebné podklady,
konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

Zhotovitel je povinen zajisfovatpo celou dobu pInéni pfed métu této smlouvy okamzité odstranovani odpadilia neistot
vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlasinim jménem a na vlastni nebez peci.

Zhotovitel je opravnén pouzit pro provadéni stavebnich praci, sluzeb a dodavek subdodavatele. Zhotovitel je povinen na
vyzadani predloZit objednateli seznam subdodavatelti, véetné jejich identifikaénich tidaji (Firma, sidlo, IC, DIC,
statutarni organ) a uvést druh stavebnich praci, dodavek a sluzeb, které budou takto provadény, véetné vyse podilu
uvedenych subdodavatela na pfedmétu dila. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila tento seznam prubézné
aktualizovat.

Zhotovitel je povinen po celou dobu trvani smlouvy v ramci realizace dila az do jeho ukonéeni spliovat vSechny
kvalifikaéni pfedpoklady bezprostfedné souvisejici s pfedmétem plnéni dila, které byly prokazany v predchozim
zadavacim fizeni, na zakladé ného? byla se zhotovitelem, jakoZto vybranym uchazedem, uzavfena piisludnd smlou va na
predmét plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel je povinen predlozit doklady prokazujici splnéni vyse uvedenych
kvalifika¢nich predpokladiido 15 kalendaimich dnii ode dne doruceni pisemné vvzvy ze strany objednatele.
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Zhotovitel bude dle ustanoveni § 2 pism. €) zdk. ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné sprave, v platném znéni,
osobou povinnou spoluptsobit pii vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je dale povinen poskytnout na zddost
objednatele nebo zastupeda Evropské komise veskeré doklady tykajici se této zakazky. Zaroven je zhotovitel povinen
archivovat veSkeré pisemné doklady tykajici se plnéni pfedmétu dila a poskytnout veskeré pozadované informace,
dokladovat svoji ¢innost, poskytovat veSkerou dokumentaci vztahujici se k projektu a umoZnit vstup povéfenym osobam
do svychobjektii a na pozemky k ovéfovani podminek plnéni pfedmeétu dila.

Zhotovitel je od povédny za dodrzovani pravnich pfedpisi o bezpecnosti a ochrane zdravi pii praci.

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila je Objednatel.

v
Clanek XII. Pfedani dila

Predani dila probiha jako Fizen, jehoZ pfedmétem je Setfeni o skutecném stavu dokonéeneho dila, pfipadnéjeho ¢asti na
stavenisti za Objednatele a Zhotovitele ¢i jimi zmocnénych osob.
Zhotovitel dilo odevzda a Objednatel pfevezme formou zapisu o pfedani a pfevzeti zhotoveného dila. Zhotovitel
nejpozdédji 3 dny piedem oznami pisemné Objednateli, Ze dilo je pfipraveno k prevzeti. Zhotovitel s Objednatelem
dohodnou harmonogram pejimky.
Zhotovitel je povinen u pfejimacihe fizeni predat Objednateli minimaln¢ ve dvou vyhotovenich veskeré nezbytné
doklady, zejména:

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;

- zapisy a osvédéeni o zkouskach pouzitych zafizeni a materiali;

- zépisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;

- zaruénilisty a navody k obsluze od dodanych zafizen;

- doklady o provedeni dalsich pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohldseni o shodé pouZitych

materialt a vyrobki;

- predpisy kjednotlivym technickym zarizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;

- fotodokumentaci postupustavebnich praci v digitalni nebo papirové formé;

pokud tyto doklady nepfedal dfive, pfeddva-li se pouze &ast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici

setakove castidila.
Objednatel nemd pravo odmitnout pfevzeti dilo pro ojedinélé drobné vady/nedodélky, které nebrani ani neomezuje
fadnému uZzivani dila. Potvrzeni, Ze se jedna o ojedinélé vady/ nedodélky, pro které je mozné dilo pfevzit, podléha
pisemnému odsouhlaseni Objednatele.

Clanek XIII. Odpovédnostza vady

Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smlouveé nebo v nedilnychsoucastech této
smlouvy dle¢l. 1.3. smlouvy.

Zaruéni doba ¢ini min, 60 mésiciina stavebni ¢astina cely rozsah dila a pocina bézetode dne pfedani a prevzeti dila,
resp. jeho posledni €asti. V této dobé zodpovida Zhotovitel za to, ze dilo bude mit vlastnosti stanovené touto smlouvou.
Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobeé jeho pfedani. Dale odpovida za vady, zji$téné Objednatelem po
piredani, jestlize tyto vady byly zptsobeny porusenim povinnosti Zhotovitele. Reklamované vady je zhotovitel povinen
odstranit ve lhité 30 dni ode dne dorudeni reklamace. V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu v této
Ihiité, ma objednatel pravo pouit k odstranéni vady tfeti osoby. Veskeré naklady vzniklé timto postupem je zhotovitel
povinen objednateli nahradit ve Ihiité 14 dni ode dne doruceni vyzvy k jejichihrade.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplisobeny pouzitim véci predanych mu k zpracovani
Objednatelem v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né
Objednatele upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplisobené dodrZenim
nevhodnych pokynt danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokyniz upozornil a Objed na tel
na jejich dodrzovani trval nebo jestlize Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

Objednatel je povinenreklamovat vady dila piseminé u Zhotovitele bez zbyteéného odkladu po jejich zjiSténi. V reklamaci
budou vady popsany ¢i uvedeno, jakse projevuiji. Objednatel je opravnén v reklamaci uvést volbu svého naroku z vad
dila.
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Clanek XIV. Smluvni pokuty

Pii prodleni Objednatele s ihradou dluZné ¢astky je Zhotovitel opravnén uctovat urok 0,05 % z dstky, kterd je
fakturovana.

V piipadé prodleni Zhotovitele se spInénim jeho povinnosti pfipravit, ukoncit a predatdilo dlebodu 2.1.2 je Zhotovitel
povinen zaplatitsmluvni pokutu ve vysi 0,02% z ceny uvedené v ¢l. 4.3. této Smlouvy, a to za kazdy zapocaty kalendami
den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢ vady uvedené v zapise o predani a prevzeti dila v dohodnutém terminu,
zaplati objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdv nedodélek ¢ vadu, u nichz je v prodleni, a za kazdy den prodleni.
Pokud zhotovitel nevyklidistavenisté ve sjednaném terminu dle ustanoveni €lanku 6.5, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny uvedené v ¢l. 4.3. této Smlouvy, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zapla tit objednateli smluvni pokutu
1.000,-Ké za kazdou reklamovanou vadu, u niZ je v prodleni, a za kazdy den prodleni. Oznacil-li objednatel opravnéné
v reklamaci, Ze sejednd o vadu, ktera brani fadnému uZivani dila, pfipadné hrozi nebezpeéiskody velkého rozsahu -
havarie, sjedndvaji obé smluvni strany smluvni pokuty ve dvojnasobné vysi.

V pfipadé poruseni povinnosti uvedenych v odst. 10.9. tétosmlouvy je povinen zhotovitel zaplatit objednateli pokutu ve
vy&i sankce uloZené z téhoZ titulu objednateli ze strany poskytovatele dotace ¢i dalich organtia instituci.

Zaplacenim smluvni pokuty neni omezeno pravo na nahradu $kody z téhoz titulu.

Clanek XV. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nastanou na strané objednatele nepredvidatelné
okolnosti v dtisledku, kterych nebude objednatel schopen poskytnout potfebné spolufinancovani projektu z vlastnich
prostiedkil.

Pro piipad odstoupeni ze strany Objed natele dle ustanoveni této smlouvy ma Zhotovitel pravo na ihradupouze za fadne
provedené prace a prokazatelné vzniklé a zajisténé dodavky a sluzby.

Od této smlouvy muZe Objednatel odstoupit z divodu podstatného porugeni této smlouvy Zhotovitelem. Pravni i ¢inky
odstoupeni od této smlouvy nastivaji dnem doruceni ozndmeni o odstoupeni Zhotoviteli. Pro odstoupeni plati piislu$né
ustanoveni Obc¢anského zakoniku.

Smiuvni strany se dohodly, Ze objed natel miZe odstoupit od smlouvy v nasledujicich piipadech:
15.4.1 - zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi toutosmlouvou.

15.4.2.- zastaveni i pferuseni praci Zhotovitelem na zhotovovaném dile bez odivodnéni na vice nez 5 dni;

Clanek XVI. Ochrana informaci

Objednatel ma v souladu se zakonem ¢islo 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, v platném znéni, povinnost
poskytnout informaci o rozsahu a pfijemci prostiedki z rozpoctu Objednatele, to je zejména (nikoliv viak pouze)
informaci o cené dila a nazev a sidlo zhotovitele. Zhotovitel prohladuje, Ze je seznamen se skutecnosti, Ze poskytnuti
téchto informaci se dle citovaného zakona nepovazuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svéfeny smluvnim
partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera a neuziji téchto informaci
projiné ticely nez pro plnéni pfedmétu této smiouvy (mimo informad podle ustanoveni élanku 16.1).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI
Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k pramyslovému a duSevnimu vlastnictvi,
ktera bv mohla byt v souvislosti s pnénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnostza vyporadani narokil véech

tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit pfislunou pravni ochranu
uvedenychpraviv zavazkovych pravnich vztazich ke svym subdodavatelum.
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Clanek XVII. Zavéreéna ustanoveni

17.1. Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, predklada Zhotovitel Objednateli veskeré pisemné dokumenty vzdy
ve dvou vyhotovenich, ktera budou slouZit pro vnitini potfeby Objednatele.

17.2. Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob je nutno oznamitdruhé smluvni strané pisemné.
Ucinnost ma takovato zména dnem doruceni.

17.3. Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatelesva pravaa zavazky, vyplyvajici z
této smlouvy na tfet{ osobu.

17.4. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymijako dodatek s poradovym éislem ke smlouvé o dilo a
potvrzenymi obéma smluvnimi stranami.

17.5. Tato smlouva je vvhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz jednu obdrzi Objednatel a jednu Zhotovitel, pficemz podpisy
opravnénych zastupcti srnluvnich stran jsou opatfeny vsechny jeji strany.

17.6. Tato smlouva nabyva platnosti a icinnosti dnem jejiho pod pisu obéma smluvnimi stranami.

17.7. Nedilnou soucasti tétosmlouvy je pfiloha cislo I - Cenova nabidka ze dne 23.7 2020.

17.8. Smluvni strany se dohodly, ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi Obcanského
zakoniku.

17.9. Smluvni strany shodné a vyslovné prohladuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy a Ze je jim obsah této
smlouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze tato smlouvaje projevem jejich vazné, pravéa svobodné vule. Na
dukaz souhlasu pfiﬁﬂjuihciﬁrévnéni zastupci smluvnich stransvé vlastnoruéni podpisy, jak nasleduje.
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